VALLALKOZASI SZERZODES

BELTERULETI CSAPADEKV[Z ELVEZETO RENDSZER KIEPITESERE
BEJCGYERTYANOS KOZSEG TERULETEN

Amely 1étrejott egyrészrol Bejegyertyanos Kozség Onkormanyzata,
9683 Bejegyertyanos, Szabadsag u. 12-14,

képviseli: Lendvai Veronika polgirmester
Statisztikai szdma: 15423672-8411-321-18
Adészama: 15423672-1-18
Bankszamlaszama: 11747037-15423672

Telefon: +36 95 411 002

Fax: +36 95 554 000

E-mail cim: bejcgyertyanos@globonet.hu

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendel6),

masrészrol a , Vizéptek Epitéipari Tervezi, Kivitelezé és Szolgiltaté Betéti TArsasag
Képviseli: Bugovics Jdnos ligyvezetd

Adodszam: 26853781-2-18

Szamlavezetd bank: MKB BANK

Bankszamla szdma: 10300002-28000903-00003285

Cégjegyz¢k szam; 18-06-101744

Regiszirdcios szdm (Kereskedelmi és Iparkamara): VA26853781

Telefon: 06-30-9565-774

Fax: 06-94-784-423

e-mail: vizep.bug@upcmail hu

mint vallalkozo (a tovabbiakban Vallalkoz6) kozétt az alulirott helyen és idében az alibbi
feltételek mellett:

1. El6zmények

1.1 Megrendeld, mint ajénlatkéré 2018. jinius [8-4n ajinlattételi felhivasos eljdrast indftott el,
wbelterilleti  csapadékviz  elvezetd  rendszer  kidpitésére Bejegyertydnos  kizség
tferiiletén”cimmel.

2.1 Megrendeld az eljirasiban benyijtott ajanlatokat megvizsgilta, egymassal Gsszevetette.
Megrendelb az eljarasban a 38/2018. (VI. 29.) szamu Képviselé-testiileti hatdrozattal
meghozott dontése szerint a nyertes ajanlattevs a Vallalkozo lett.

2, Szerzodés targya

2.1 Egydsszegii, atalanyéaras véllalkozasi szerz8dés belteriileti csapadékviz elvezets haldzat
kiépitése BEICGYERTYANOS teleptilésen a 101, 139, 233/3, 233/4 hrsz.-0 ingatlanokon a
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vizjogi létesitési engedéllyel rendelkezd kiviteli tervek, illetve a Megrendelé altal cldirt
miiszaki kbvetelmények szerint.

3. A szerzodés részei
3.1 A szerzddés az alabbi részekbol all:
1. Jelen szerz6déses forma
2. A Vallalkoz6 Ajanlata
3. Arazott koltségvetds (ajanlat része)

3.2 Fent felsoroltak a Viéllalkozdi szerzédés elvélaszthatatlan részét képezik. A szerzédést
alkoté dokumentumoknak egymassal kolcsénosen értelmezhetSeknek kell lenniiik.
Amennyiben kétértelmiiség vagy cllentmondds fedezhetd fel a dokumentumokban, akkor a
dokumentumokban foglaltakat a fenti sorrend alapjan kell mérvadénak tekinteni.

4. A Villalkozé fokotelezettsége

A Villalkozo koteles Kovidcs Jend egyéni vallalkozo (9700 Szombathely, Bartok Béla krt. 12.
generaltervezd altal készitett — Szilvas Istvan felelGs vizilétesitmény tervezd altal alairt — 212-
B/2017. szdmu tervdokumentacié alapjan, és a Vas Megyei Katasztrofavédelmi Tgazgatosag
36800/150-4/2018. alt. szAmu vizjogi Iétesitési engedélye alapjan meghatirozott munkakat
2018. oktéber 31. napjaig kivitelezni, befejezni, valamint minden a kivitelezéssel, a beépitett
anyagokkal, berendezésekkel kapcsolatos esetleges hibat kijavitani a jelen szerzédés
elbirdsaival és a vonatkozo jogszabélyokkal §sszhangban, illetve az abban foglalt kikotéseket
a szerzHdés teljesitése soran betartani.

5. A Megrendel6 fokitelezettsége

A Megrendeld kotelezettséget véllal arra, hogy a munkak eldirt mindségli kivitelezésért és
hatarid6re torténd befejezésért, valamint az azokon beliil keletkezett hibak kijavitAsaért
kifizeti az egydsszegli szerz6déses 4rat, valamint minden més a szerzédés szerint esetleg
jogossa vald Osszeget, a szerzddéses feltételekben rogzitett idépontban és mod szerint.

6. Vallalkozoi dij, fizetési feltételek
6.1A Villalkozéi dij a Vallalkozd Ajanlatban megadott egydsszegli atalanyar:

Villalkozonak kifizetendd szerzidéses ar (netto): 20.998.930,- Ft
Afa: 5.669.711,- Ft
Brutto: 26.668.641,- ¥t

6.2 A Megrendelé kijelenti, hogy az Afa tv 7. §-a alapjan nem mindésiil adéaianynak,
ennek megfeleléen az afa kifizetése nem a forditott Afa-ra vonatkozé szabilyok szerint
torténik.

6.3 A villalkozéi dfj magdban foglalja a nyertes ajanlat szerinti megvalésitas valamennyi
koltségét, igy kiilontsen:

a) a terv szerinti kivitelezés anyag és munkadijat,



b) a killonbézé hatésagok, szakhatésagok, kozmiikezelok altal esetlegesen eldirt, igényelt
tervek, tervmoédositasok elkészittetését, sziikség szerinti engedélyeztetését, ezek pénziigyi
terheit,

¢) az iizembe helyezési koltségeket,
d) az el6irt minGsitéseket és vizsgélatokat.

6.4 A Villalkozé a régzitett vallalkozoi dijon feliil a terv szerinti megvalésitashoz tébblet
koltséget (tbbbletmunka) nem érvényesithet. Az arak rogzitettek és nem véltoztathatdk, a
Szerzédés teljesitésének idGpontjdig érvényesek. Ezen rendelkezés a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével &Osszhangban nem alkalmazhaté a Vallalkozénak a tSbbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan kéltségére, amely a szerzédés megkotésének iddpontjaban nem
volt elére 1athato.

6.5 Villalkozé a szerz8dés ellenértéke 15% ¢és 50%-Anak megfeleld Gsszegli részszdmla
benytjtaséara jogosult, amikor a szerz6dés teljesitése a miiszaki ellendr altal leigazoltan eléri a
15%, illetve az 50%-o0s késziiltséget. A szerzddés ellenértékének fennmaradd 50%-ara
vonatkozé végszamla benytjtdsdra Vallalkoz6 az dtadds-atvételi eljaras sikeres lezarultat
k&vetden jogosult, az dtadds-dtvételkor esetlegesen megdllapitott hidnyok teljes kérti potlasa
utan.

6.6 A fteljesiiés igazoldsa: a Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérsl
(teljesiiésigazolds) vagy az clismerés megtagaddsarol legkésébb a Villalkozé teljesitésétol,
vagy az err0l szol6 irasbeli értesités kézhezvételétd] szamitoit tizenst napon beliil frasban
koteles nyilatkozni. Ezen tizendt napba a teljesités miiszaki ellenér altali leigazolisénak
idStartama is beleériend6. Amennyiben a Véllalkozé frasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerz0désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatirozott hataridét
(lasd 28. pont) kovetd tizentt napon beltil nem kezdi meg az atadds-atvételi eljdrast, vagy
megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatarozott
hatédridében nem fejezi be, a Villalkoz6 kérésére a teljesitésigazolast a Megrendel$ koteles
kiadni.

6.7 Amennyiben a Megrendeld vitatja a végszamldban szereplé Gsszeget, ugy jogaban 4ll a
szdmla kifizetését megtagadni, és a jogosnak itélt Ssszeg megallapitisa érdekében a
Villalkozd felé egyeztetést kezdeményezni. Ez esetben a Megrendels koteles kifogdsat a
szamla benyujtasat koveté 10 napon beliil irasban eljuttatni a Véallalkozohoz.

6.8 Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd a Megrendeldvel szemben a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében meghatirozott mértékii késedelmi kamatra jogosult.

6.9 Az cllenszolgéltatas kifizetésére csak az adott munkéra, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolds kiallitasat kivetden kerdilhet sor, az alabbiak szerint:

6.10.1 Amennyiben alvillalkozé a teljesitésbe nem keriil bevonisra, ngy a szamlak
kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak az irdnyadék. Az ajanlattevd Altal
benytott, a miliszaki ellenér éltal leigazolt Gsszegti, szerz6désszer(i és a jogszabalyoknak
megfeleld szdmldkat a Megrendeld a kézhezvételétdl szémitott 15 napon beliil dtutaldssal
teljesiti.

6.10.2 Amennyiben a teljesités alvillalkozé bevondsdval torténik, agy 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.-32/B. §-aban foglaltak alapjan ajanlatkérd a Pik. 6:130. § (1)-(2)
bekezdéséldl eltérden a kovetkezd szabilyok szerint koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlatteviként szerz6do felek legkésobb a teljesités elismerésének idépontjig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajénlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol;



b) az Bsszes ajanlattevoként szerz6dd fél legkdsébb a teljesités elismerésének idépontjdig
koteles myilatkozatot tenni, hogy az dltala a teljesitésbe bevont alvéllalkozok egyenként
mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatdsbol, egyidejileg felhivja az alvallalkozdkat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlatievéként szerz6ds felek mindegyike a teljesités elismerését kivetden allitja ki
szamlajat, a szidmldban tészletezve az alvillalkozéi teljesités, valamint az ajanlattevéi
teljesftés mértéket;

d) a ¢ pont szerint a szdmliban feltiintetett alvallalkozoi teljesités ellenériékét az
ajanlatkéroként szerzédé fél — eurdpai unids tdmogatds esetén szallitéi kifizetds sordn a
kifizetésre koteles szervezet — tizenét napon beliil atutalja az ajanlatteviknek;

¢) az ajanlatievoként szerz6d fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy
az alvéllalkozéval kotstt szerzddésben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét
visszatartja;

A az ajanlattevéként szerz8dé felek atadjak az ¢) pont szerinti atutalasok igazoldsainak
masolatait;

g az ajénlattevbként szerzédd felek altal benyujtott szamlaban megjelolt, fovallatkozoi
teljesiiés ellenértékét az ajanlatkéréként szerzédd fél — eurdpai unids tamogatis esetén
szallitoi kifizetés soran a kifizetésre kioteles szervezet -— tizendt napon beliil atutalja az
ajanlatteviként szerz8d6 feleknek;

h) ha az ajanlattevoként szerzédd felek valamelyike az e) vagy az /) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmarad6 részét az ajanlatkéré (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) érzi, és az akkor illeti meg az ajanlattevdt, ha az ajanlatkérs
részére igarolja, hogy az ¢) vagy az /) pont szerinti ktelezetiségeét teljesitette, vagy hitelt
érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvéllalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevd
altaf a b) pont szerint bejelentett dsszegre vagy annak egy részére;

A fenti bekezdés rendelkezéscinek alkalmazésa soran a havonta netté médon sziamitott 200
000 forintot meghaladé kifizetésnél a vallalkozo az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért
— visszatartasi kotelezettség nélliil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvéllalkoz6 az ajénlatiev rendelkezésére bocsdt a tényleges kifizetés id6pontjatol
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazoldst,

b) az alvillalkozé a Kkifizetds idépontjban szerepel a koztartozdsmentes adézdi
adatbazisban, vagy

¢) az ajanlaitevd rendelkezésére bocsitia az addigazgatasi eljards részletszabdlyairdl szol6
korméanyrendelet szerinti kdztartozasmentes adézéi mindségrol szolo igazolast.

A vallalkoz6 az altalinos addigazolds rendelkezésre bocsatdsa utdn az abban szerepld
koztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az Altaldnos addigazoldsban szerepls
koztartozas ellenére a vallalkozo elmulasztia a visszatartdst, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozot a kifizetés idépontjaban terhels koztartozdsért. A
visszatartdsi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

6.10.3 A szerz0dés és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
6.10.4 A vonatkoz6 rendelkezések, jogszabalyok:
2013. ¢évi V. tv. a Polgéri térvénykényvrdl

6.11 A Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a benydjtott szamlat mésra semmilyen
korilmények kozott nem engedményezi.



7. Teljesitési hataridd

7.1 A teljesitési hataridé a szerzddés alairasnak napjan kezdédik és 2018, oktober 31-ig tart.
A felek megéllapodnak az eldteljesités lehetéségében.,

7.2 A Villalkozo kérheti a megvaldsitas id6tartamdnak meghosszabbitdsat az aldbbi
esetekben:

a) vis maior esetén,

b) a munkélatoknak - a Vallalkozonak fel nem réhatd okbdl torténd - Megrendeld dltal
okozott késleltetése, akadalyozasa esetén.

8. Jotallasi kotelezettség

8.1 A Villalkozot teljes korii kivitelez6i jotallasi kitelezettség terheli a szerz8dés egészére
vonatkozo teljesitési igazolas kiadasanak napjatél szamitottan az ajénlatban vallalt 12 hénap
id6tartamra. Ezen garancidlis iddszak alatt a Vallalkozd koteles minden a Megrendeld 4ltal
bejelentett, a kivitelezéssel kapesolatos hibat kijavitani. A teljesitésigazolast Megrendelé a
sikeres miiszaki &tadas-atvételi eljaras lezardst kdvetd munkanapon adja ki.

8.2 Felek a minden évforduldn illetdleg garancidlis idészak lejarta eldtt 1 honappal az épitési
beruhdzds munkait ismételten megvizsgaljdk (utédfeliilvizsgalati eljaras). Ezt az eljardst
Megrendeld késziti elé €s irasban hivia meg a Véllalkozdt azzal, hogy tavolmaraddsa az
eljaras lefolytatdsat nem érinti. Az utofeliilvizsgalati eljaras sordan megallapitott hibdk
garancidlis hibaknak tekintenddk és a Vallalkozd kételes azokat ennek megfeleléen kijavitani.

8.3 A garancidlis id6szak lejarta utan a Vallalkozdt a kiilon jogszabalyban meghatarozott
szavatossagi kitelezettségek terhelik.,

8.4 Amennyiben az egyes beépitett berendezések, szerelvények, anyagok stb. gyartoi
garancidja meghaladja a Vallalkozd éltal vallalt kivitelezdi jétallds idejét, ugy a kivitelezdi
jotallas lejarta eldtt, az utdfeliilvizsgalati eljaras soran a Vallalkozdé koteles a Megrendeld
szamdra atadni minden a gyart6i garancia érvényesitéséhez sziikséges dokumentumot.

9. Késedelmes teljesités, késedelmi kotbér

9.1 A szerzédd felek a szerzOdés targyat képezd munkdt oszthatatlannak tekintik. A
Véllalkozé késedelmes illetéleg késedelmet okozd hibéas teljesitése esetén késedelmi kotbér
megfizetésére kiteles, amely a vallalkozoi dijbol levonhatd, ha a Viallalkozé a kistbérksvetelés
jogossagit elismeri. A késedelmes vagy hibas teljesités esctére kikstott kitbér megfizetése
nem mentesit a teljesités alol.

9.2 A késedelmi kotbér Gsszege naponta 50.000,- Ft megfeleld dsszegli kotbér. A késedelmi
kotbér tsszegének fels6 hatara a Szerzbdéses Ar afa nélkiili értékének 20%-a.

9.3 A kotbért a Megrendelé akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. A Megrendel
érvényesitheti a kotbért meghalado kdrdt, és a szerz6désszegésb6! eredd egyéb jogait is.

9.4 A Villalkozo késedelmes és hibas teljesités esetére koteles a teljesitésre pothataridst
vallalni. A péthatarid6 elmulasztisa a kothérfizetési kitelezettség Gjbol megkezdddik.

9.5 A kotbér esedékessé valik:
a) késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, a pothatarid6 lejdr,

b) hibas teljesités esetén a kifogas kozlésével, illetve a késedelemre vonatkozo szabaly szerint;



c) lehetetleniilés esetén: attdl az iddponttdl kezdédben, amikor a Megrendeld err6l tudoméast
szerez. Ha a munka végzése sordn a koriilmények arra engednck kGvetkeztetni, hogy a
teljesités hibas lesz, a Megrendelé a fogyatékossag kikiiszobolésére kitliz6tt megfelels
hataridd sikertelen eltelte utan gyakorolhatja a hibds teljesitésbél eredd jogokat.

9.6 Rendkiviili id6jarasi viszonyok, valamint az azok okozta munkakiesés, tovdbbi a
Vallalkozotél fiiggetlen kortilmények miatti id6kiesést a felek vis majornak tekintik, mely
koriilményeket az épitési naploban sziikséges régziteni.

10. Alvillalkozé igénybevétele

10.1 Vallalkozé jogosult alvallalkozodkat, illetve a teljesftésben egyébként résztveviket
igénybe venni. Ennck megfelelen, az alvéllalkozoi teljesités Gsszesitett ardnya nem
haladhatja meg a szerzddés értékének 65%-4t. tovabba a teljesitésben részt vevo alvallalkozo
nem vehet igénybe az alvallalkozdi szerzédés értékének 65%-4t meghaladd mértékben
tovabbi kozremiikadot.

10.2 A Vallalkozd legkésdbb a szerzdédés megkotésének idépontjdban koteles az
ajanlatkérdnek valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, és - ha a megelézd beszerzési eljarasban az adott alvallalkozdt még nem
nevezte meg - bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az 4ltala igénybe venni kivant
alvallalkozo nem all kizaré okok hatalya alatt. A nyertes ajanlattevd a szerz6dés teljesitésének
idotartama alatt kdteles az ajanlatkérének minden tovidbbi, a teljesitésbe bevonni kivant
alvéllalkozdt elbzetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni arrdl is, hogy az
ltala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.

10.3 Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozéért tigy felel, mintha a munkat maga
végezte volna.

10.4 Alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén az Ajénlattevd felel8s minden olyan
anyagi ¢s nem anyagi karért, valamint elmaradt haszonért is, amely anélkill nem kovetkezett
volna be. Ha a szerzbdéskotést kovetben — a szerzidéskotéskor elére nem lithatdé ok
kovetkeztében — bedllott 1ényeges koritlmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem
lenne teljesithetd a megjellt alvéallalkozoval, a Megrendeld més megjelslt szervezet (személy)
kizremiikidéséhez is hozzijarulhat irdsban, ha az megfelel az alvallalkozdékra meghatérozott
kovetelményeknek.

10.5 Megrendeld, illetve a nevében eljard miszaki ellenér a szerz6dés teljesitésének
ellendrzése sordn az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben megfelel6
alvéllalkozé vesz részi, és az alvéllalkozdi teljesités aranya nem haladja meg a meghatérozott
mértéket.

10.6 A Vallalkozé az alvallalkozoval ko6tott szerzodésben az alvallalkozé teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerzodés szerinti, afa nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 10-10%-at elérd biztositékot kithet ki.

11. Felel6sséghbiztositas

11.1 Vallalkozo kételes legalabb 20 millio Ft/év és legaldbb 5 millié Ft/karesemény mértéki
altaldnos szakmai felelbsségbiztositdst kotni, amely kiterjed a szerzddés targyat képezd
munkélatokra, vagy a meglévd felelsségbiztositasat legalabb ilyen mértékil és terjedelmi
feleldsségbiztositasra kiterjeszteni. A biztositds meglétét a szerzddés alafrasat kdvetd 7 napon
beliil igazolni kell. A felelésségbiztositasi szerz6dés megkotése, illetve a kétvény atadasa a



szerzO0dés lényeges feltételének mindsiil, amelynek megszegése a szerz8dés azonnali hatalyd
felmondésara okot adé korlilmény.

12. Tervek, engedélyek

12.1 Tekintettel arra, hogy ajanlatit a Vallalkozd az ajanlatkérési dokumentécidban szerepld
tervrajzok és miiszaki leirds alapjan adta be, a Vallalkozd szdmdira szikségessé valhat a
rendelkezésre 4ll6 adatok véglegesitése illetdleg tovabbi tervezési feladatok elvégzése a
beadott és elfogadott ajanlata alapjin. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges tovabbi
szamitasok és tervrajzok elkészitésének koltségei teljes egészében a Véllalkozot terhelik.
Kozbensé tervezések esetén a Megrendel6t be kell vonni.

12.2 Minden, a fentiek szerint a kivitelezés sordn szitkségessé valé a Vallalkozo altal készitett
tervrajzot €s szdmitast a Vallalkozo6 koteles a felhasznalas elétt legaldbb 15 naptari nappal a
Megrendelé szdmara jovahagyas céljabol dtadni. Amennyiben a Megrendel8 a benytjtott
dokumentdcioval kapcsolatban 14 naptari napon beliil frasban kifogdst nem emel, azokat a
Megrendel6 altal elfogadottnak kell tekinteni. A Megrendelé altali elfogadas azonban nem
mentesiti a Vaéllalkozét az 4ltala készitett tervrajzokban, szdmitdsokban és egyéb
dokumentumokban foglaltak helyességét illets feleléssége alol.

123 A Megrendelé 4altal a Vallalkozénak atadott dokumentumok szerzéi jogai a
Megrendelnél maradnak.

12.4 Felek rogzitik, hogy a fenti szabélyok iranyadok a tervnek nem mindsiils egyéb szellemi
alkotdsok tekintetében is

13. Munkateriilet adasa

13.1 Megrendel6 koteles az épitési teriiletet a Vallalkozé szdmara a szerzddéskotést kovetden
haladéktalanul a munkak clvégzése céljabol atadds-dtvételi jegyzOkonyvvel dtadni egyben
szavatolni, hogy a szerzddés teljesitését harmadik személy joga nem korlatozza.

Viallalkoz6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendels a
munkavégzés helyét alkalmas dllapotban a Véllalkozo rendelkezésére nem bocsatja.

13.2 Amennyiben ezen kotelezettségének a Megrendelé nem, vagy csak késedelmesen tesz
cleget, ugy a Vallalkozo jogosult a kivitelezési hataridé meghosszabbitisdra, illetve jogos
tobbletkoltségeinek a Megrendel 4ltali megtéritésére, avagy silyos esetben elallhat a
szerzodes teljesitéstol

13.3 A munkateriilet-atadasi eljarast Megrendeld miiszaki ellendre hivja 8ssze €s bonyolitja le
a Megrendelé nevében. A Vallalkozét ugyanezen naptél kezdve terheli az épitési naplo
vezetésének kotelezettsége a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eldirdsai szerint.

14. A Felek képviseldi a teljesités sordn, hivatalos kemmunikacio

14.1 A Megrendeld 4ltal a kivitelezés ellenbrzésével megbizoit, és a teljesités igazolasara
jogosult (miiszaki ellendr):

Szervezet neve:  Magyar Mérndk Céh Kft.

NUJ szama: 685805604

Cég neve: -

Nyilvantartasi/jogosultsagi szama: 18-0591

Levelezési cime: 9700 Szombathely, Rakdczi Ferenc u. 35.
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Telefon: 06-20-3825537
Telefax: 06-94-393-093
E-mail: tarjan.ferenc@magyarmernok.com

142 A Vallalkozénak a sajdt alkalmazottai kézill meg kell biznia egy személyt az
épitésvezetdi teendbk ellatasaval. Az épitésvezetd személyében torténd véltozas esetén a
Vallalkozo6 kételes Megrendel6t elézetesen értesiteni.

Epitésvezeté:

Személy neve: Bugovics Janos

NUJ szama: 723812748

Cég neve: Vizéptek Bt.

Levelezési cim: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.
Telefon: 06-30-9565774

Telefax: 06-94-784-423

E-mail: vizep.bug@upcmail.hu

14.3 A munkék felelés miszaki vezetésével Vallalkozé egy ezen tevékenység végzésére
jogosultsaggal rendelkezd személyt koteles megbizni, amennyiben az épitésvezetd nem
rendelkezik a sziikséges jogosultsaggal:

Felelos miiszaki vezetd

Személy neve:  Perlaki Ferenc
NUT szama: 929474807
Cég neve:

Nyilvantartasi/jogosultsagi szam:
Levelezési cim:  MV-VZ/A/18-10199

Telefon: 0630/9162 847
Telefax:
E-mail: perlaki.ferenc@szemesesfia.hu

14.4 Felek hivatalos kézlésnek fogadjak el az alabbiakat:

a) A vallalkozasi szerz6désben megjeldlt képviseld szamara killdott tértivevényes levél vagy a
fogad6 fél készilléke 4ltal visszaigazolt telefax-iizenet.

b) Epitési naplo

15. Kivitelezési titemterv, a munkdk tsszehangolisa

15.1 Vallalkozo6 tudomdsul veszi, hogy a munkalatok kivitelezését ugy kell elvégeznic, ahogy
a szerzddésben, az ajanlattételi felhivasban meghatirozédsra keriilt.

15.2 Megrendelo a kivitelezés idotartama alatt, sziikség szerint egyeztetett id6pontban
koordinaciods értekezletet hivhat 8ssze, melyen a Vallalkozo és a miiszaki ellendr koteles részt
venni.



16. A Megrendelé utasitdsi és ellenérzési joga

16.1 A Megrendeld képviseléi ¢s miiszaki ellendre a munka végzését barmikor
megtekinthetik, azonban a miiszaki ellen6r legalabb 8 naponként kételes ellenSrzést
gyakorolni és észrevételeit az épitési napldba bejegyezni.

16.2 Megrendels, illetve a Miiszaki ellenér jogosult az elvégzett munka, a beépitett anyagok
gépek, eszkdz0k mindségével kapcsolatosan vizsgalatokat végezni. Ha a megszemlélés vagy
vizsgalat eredményeképpen a Megrendelé vagy a Miszaki ellenér Gigy dont, hogy barmely
kivitelezés, anyag, berendezés hibés, vagy nincs §sszhangban szerzddéssel, elutasithatja ezen
kivitelezést, anyagot vagy berendezést, az indokok megadisa mellett. Lzt kovetben a
Valalkoz6 kételes a hib4t azonnal kijavitani és biztositani, hogy a javitds a szerzOdéssel
dsszhangban torténjen.

16.3 Megrendeld illetve a Miiszaki ellendr a kivitelezéssel kapcsolatban a Véllalkozé szamara
utasitésokat adhat ki. Ezen utasitdsok azonban ésszhangban kell legyenck a szerzédésben és a
kivitelezési tervdokumentacidéban foglaltakkal. A Vallalkozé koteles - kivéve ha az
jogsérelem miatt, vagy fizikailag lehetetlen - a megrendelének illetve a miiszaki ellendmnek a
szerzidéssel Gsszhangban tett utasitdsait betartani. Ezen ufasitdsok nem terjedhetnek ki a
munka részletes megszervezésére, illetéleg nem tehetik a teljesitést terhesebbé.

16.4 Ha a Vallalkoz6 megkérdGjelez barmely, a Megrendels vagy a Miszaki eliendr altal tett
megallapitast, vagy ufasitdst akkor azt kiteles a Miszaki ellenér elé tarni, aki koteles a
kérdéses megallapitist vagy utasitist megerdsiteni, visszavonni vagy modositani. Ezeket az
épitési napldban dokumentalni kell.

16.5 Megrendel®, illetve a Miiszaki ellendr jogosult a munkalatokat a Villalkozé koltségére
barmikor felfiiggeszteni, ha azt tapasztalja, hogy

a) a munkék irdnyitdsat nem a véllalkozé ajanlatdban megjeldlt személyek végzik,
b) a kivitelezés nem a miiszaki el6irasokban foglaltaknak megfelelden torténik,

¢} a vallalkoz6 barmely méas berendezést vagy anyagot kivan beépiteni mint amit ajanlatdban
megjelolt és a Megrendeld elfogadott.

17. A felek egyéb kitelezettségei

17.1 A Megrendeld koteles a munkateriiletet a szerz6dés teljesitésére alkalmas allapotban a
szerz6dés napjan a Vallalkozd részre dtadni, egyben szavatolni, hogy a szerz6dés teljesitését
harmadik személy joga nem korldtozza. Villalkozé a munka megkezdését mindaddig
megtagadhatja, amig Megrendeld a munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Véallalkozd
rendelkezésére nem bocsatja.

Amennyiben ezen kotelezettségének a Megrendelé nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget,
ugy a Vallalkozoé jogosult a kivitelezési hataridd meghosszabbitdsara, illetve jogos
tobbletktltségeinek a Megrendelé altali megtéritésére, avagy silyos esetben elallhat a
szerzddés teljesitéstol.

A munkateriilet atadasakor kozosen felvett munkateriilet dtadas-atvételi jegyzékényv késziil.

17.2 A Véllalkoz6 a munkateriilet atadas-4tvételének idépontjatol koteles elekironikus épitési
naplét (e-€épiiési naplo) vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitSipari kivitelezési
tevékenységrol, valamint a felelés miiszaki vezetdi tevékenység gyakorldsanak részletes
szakmai szabélyairdl és az épftési naplordl szolé rendelet szerint, magyar nyelven és azt az
épitkezés helyszinén is elérhetévé tenni. A napléban kell a megvaldsitassal és a Megrendel6
helyszini ellenérzésével kapesolatos megjegyzéseket megtenni. A naploba bejegyzést a



helyszini képvisclettel megbizottak koziil azok tehetnek, akikmek neve a mnaploban
feltiintetésre kertilt.

17.3 A Vallalkozé a napléban kételes a megvalositds lényeges koriilményeiré] a megrendel6t
tdjckoztatni és a sziikséges intézkedések megtételére (ideértve az utasitasait is) felhivni. A
Vallalkoz6é kofeles a haladékot nem tfir§ értesitést a Megrendeldvel naplébejegyzésen
tulmenden is azonnal — révid tton (telefonon, telefaxon, e-mail) — kéz6Ini és ezt a napiéba
bejegyezni.

17.4 A Villalkozé a kiviteli tervben a gazdasagi-miiszaki paramétereket, az ellenszolgéltatést
és a teljesitési hataridét nem é&rintd valtozasokat is csak a Megrendeld egyetértésével és
irasbeli hozzajarulasaval hajthat végre.

17.5 Villalkoz6 a munkateriileten dllandé mtiszaki képviseletet kell, hogy biztositson.

17.6 Ha az ajanlati tervdokumentacioban szerepl6 anyagok nem szerezhetdk be, a Vallalkozo
— a Megrendelé el6zetes tajékoztatisa és jovahagyasa mellett — jogosult azonos rendeltetésii,
miszakilag azonos ¢rtékil €s mindségli anyagok beépitésére. A beépitésre tervezett anyagok
mintdjat a Valialkozd elézetesen bemutatja a Megrendelének. Csak a Megrendeld 4ltal
elfogadott anyag, termék épithetd be. Vallalkozé beszerzési, illetve megvaldsitési gondjaibél
eredd esetleges mindségi, hasznélati értékndvekedések nem médosithatjak a vallalkozéi dijat.

17.7 A Véllalkozénak korlétlan lehetéséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatéségok,
tAimogatas kozvelitd szervezetek ellenbrzéseket és vizsgdlatokat végezzenek. Ezen feliil
lehetévé kell tennie a hatésigoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkoz6 feladatkorébe tartoznak.

17.8 A szerz8dés teljesitése sordn a szerz6d6 felek kotelesek egylittmtikddni, ennek keretében
tartoznak egymést haladékialanul értesiteni az érdekkdriikben felmeriild, jelen véallalkozasi
szerzbdésre kihatd minden lényeges adatr6l, tényr6l és kériilményrél.

17.9 A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megallapodasban foglaltakat,
valamint a teljesitésiik sordn az egymésnak atadott informdciot bizalmasan, {izleti titokként
kezelik. Ez értelemszerlien nem vonatkozik arra az informaciéra, amely titokban tartasat
jogszabaly nem teszi lehet6vé.

18. Munkak eltakarasa

18.1 Vallalkoz6 az egyes munkarészeket csak a miszaki ellendr engedélyével takarhatja el. A
munkarészek minOségét a Vallalkozonak a jogszabdlyok, illetve az Uzemeltetd eldirdsai
szerint tandsitania kell. Az el8irt mindség elérése a tovabbépités feltétele. Vallalkozo a
miiszaki ellendrt az eltakaras megkezdésérdl 3 nappal korabban irdsos formaban koteles
értesiteni (levélben vagy telefaxon, e-mailben). Csak azon munkarészek szamlazhatok le,
amelyek esetén a mindsitések megtorténiek.

19. Kozmitvek, kézmiivek hasznilata

19.1 A Villalkozd az épitkezés sordn a rendelkezésre az épitkezés helyszinén rendelkezésre
allo kozmiiveket az adott kézmil iizemeltet6jével egyeztetett médon, térités ellenében
hasznalhatja.

19.2 A munkaterlileten kiépitett kozmiivek {izemelnek, amelyek nyomvonaldt a kozmi
tzemeltetOkkel egyeztetni kell. A véllalkozé a munkateriileten eldforduld kézmiivezetékeket,
illetve fold alatti kdbelek nyomvonalat jol lathaté jellel koteles kitlzni. A foldalatti
kézmiiveket — a szakfeliigyelet megrendelése mellett — a kivitelezd tarja fel. A Vallalkozo a
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kivitelezési munkakat kizardlag a kizmi lizemeltetbkkel egyezietve, illetve engedélyeztetve,
az altaluk meghatdrozott feltételeknek megfeleléen végezheti. Az ezzel kapcesolatos koltségek
a Vallalkozot terhelik. A munkateriilet dtvétele utdn a Véllalkozo teljes kérii feleldsséggel
tartozik a meglévl Iétesitmények, kozmiivek allapotaért, valamint a kozteriileten végzett
munkak biztonsagaért.

20. Munkateriilet 6rzése, munkavédelem,
20.1 Megrendelé téritésmentesen felvonulési teriiletet biztosit a Vallalkozonak.

20.2 A Vallalkozd kételes a sajat koltségén a kivitelezés ideje alatt biztositani a munkateritlet
Orzését, kiteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és tlizvédelmi elbirdsok betartasarol.
A munkateriilet dtaddsa utin a munkavédelem megszervezése, az dvérendszabalyok, a
tizvédelmi és egészségligyi rendszabalyok megptartdsa a Vallalkozd kotelessége. E
kotelezettségek megszegésébl! eredd, valamint az e tevékenységgel kapesolatban okozott
karokért kizarélag a Vallalkozé tartozik felel8sséggel.

21, Az épitési teritlet tisztan tartisa

21.1 A Vallalkozé koteles a kivitelezési munkak sordn az épitési teriiletet akadalyoktl
mentes allapotban tartani és ennek megfelelfen tarolni eszkézeit, illetve anyagait. A
Vallalkozd koteles az épitési teriiletrdl eltakaritani és eltdvolitani minden tormeléket,
hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes létesitményt, amely a tovabbiakban a
kivitelezéshez nem sziikséges.

21.2 Bérmely atadas-atvételi igazolas kibocsatasa el6tt a Vallalkozé koteles az igazolds
targyat képezd épitési teriiletrdl eltakaritani és eltivolitani a Vallalkozdé minden eszkozét,
tobblef anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes 1étesitményt.

213 A Villalkozé koteles a kivitelezést olyan modon végezni, hogy a munkavégzés
tertiletérd] lehetd legkevesebb szennyez8dés jusson ki a kdrnyezd tertiletekre. Amennyiben
véillalkozé kozteriiletet szennyez, abban az esetben is a szennyezOdést azonnal é&s
folyamatosan takaritja.

21.4 Villalkoz6 koteles a sajat tevékenységébsl szarmazé kommunalis és veszélyes
hulladékot folyamatosan 6sszegytijteni és elkiilinitetten kezelni €s a jogszabalyi eléirdsoknak
megfelelden dokumentalni. Kételes tovébba gondoskodni a hulladékok elszallitasardl, illetve
azok el6irdsok szerinti elhelyezésér6l. A veszélyes hulladékok elhelyezését a hatalyos
jogszabélyi eléirasoknak megfeleléen dokumentdlni sziikséges. A Vallalkozéd koteles a
munkavégzés sordn az épitéssel 6sszefiiggl zaj, rezgés, por sth. szennyezédésekre vonatkozd
elofrasokat betartani.

22, A kirnyezetvédelmi intézkedések, kirelharits, kdrenyhités

22.1 A Vallalkozd koételes a munkdk kivitelezése és megvaldsitdsa soran megtenni az sszes
t6le elvarhato intézkedést a kornyezet védelmére.

22.2 Vallalkozd tudomésul veszi, hogy a zold beszerzésckre vonatkozo eléirdsok szerint
koteles eljarni a jelen szerzddéses kitelezettségei megvaldsitasa soran, kiflonds tekintettel a
kovetkezOkre: az egyeztetések sordn a kornyezetvédelmi szempontokra tekintette]l az
elektronikus formaban (e-mail) megkiildott dokumentumokat részesiti elényben és csak a
jogszabdlyi eléirasokban és jelen szerzédésben meghatérozott estekben késziilnek nyomtatott
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dokumentumok. A nyomtatds sordn a betliméretek meghatirozasanal az olvashatésigi és
papirtakarékossagi szempontokat egyardnt figyelembe veszi. Viéllalkozé az &ltala készitett
anyagok esetén a kétoldalas nyomtatdst részesiti eldnyben &s Ichetdség szerint
ujrahasznositott papirt haszndl.

22.3 A Vallalkozo teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az ltala alkalmazott
épitési moédszerekért, amelycket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas
épitmények biztonsdgat, ne okozzanak kért a kérmyezetben.

224 A Villalkozonak minden t6le telhetdt meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni
karok bekdvetkezésénck megel6zésére. A Viéllalkozo6 koteles a személyek biztonsagat vagy a
vagyoni érickeket veszélyeztetd kar lehetdségének {elmeriilése esetén haladéktalanul

-----

23. Bontasbél szarmazé anyagok

23.1 Az épiiletek, épitmények bontdsébél szarmazd ujrahasznosithatd anyagokat a
Megrendelének az erre vonatkozé kérés esetén &t kell adni. Ezzel kapesolatosan a bontési
munkakat megeldzéen és azok sordn egyeztetni szitkséges a Megrendelével. Az egyéb bontott
anyagok megfelels elhelyezésérl, artalmatlanitdsarol a Vallalkozonak kell gondoskodnia.

23.2 A Villalkozé az épitési és bontasi hulladékokrol folyamatosan nyilvéntartast vezet a
45/2004. (VL. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet alapjan.

24, Anyagok és termékek mindsége, mindségtaniisitas
24.1 Minden anyagnak, elére gyértott elemnek, készterméknek és elvégzett munkanak, melyet
a Véllalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerzédésben ¢s a vonatkozd szabvanyokban, miiszaki el6irdsban el®irt
mindségiinek kell lennie,

b) a min6sitéshez sziikséges mindségi tanusitvanyokat Vallalkozdnak be kell szereznie.

24.2 A beépitett anyagok és termékek megfeleltségéért a Vallalkozonak kell helytallnia. A
Vallalkozo a vonatkoz6 szabvanyok, miiszaki el6irdsok szerinti legmagasabb minéségi
szinthez tartozé teljesitést vallal.

25. Személyzet és munkaerd alkalmazisa

25.1 A Villalkoz6 sajat maga kételes intézkedéseket tenni személyzete és munkatdrsai
szerzbdictése, étkeztetése, kozlekeddse, valamint a munka- és egészségvédelmi elbirdsok, a
munkaligyi torvények betartdsa tekintetében,

25.2 A Villalkozénak olyan személycket kell alkalmaznia, akik szakméjukban megfeleléen
képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Véllalkozé koteles mindent megtenni annak
érdekében, hogy alkalmazottai és munkdsai rendbonté vagy torvényellenes viselkedését
megeldzze.

25.3 A Megrendel$ kotelezheti a Vallalkozot a fentieknek nem megfelelé személyek
haladéktalan eltavolitdsara.

25.4 A Vallalkozé altal alkalmazott felelds miiszaki vezettknek a megfeleld képesitéssel
rendelkezniiik kell, és szerepelniiik kell az adott szakdgra vonatkozd felelés miiszaki vezetdi
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névsorban. E kértilmény ellenbrzésére a Miiszaki ellendrnek mindenkor joga van és a nem
megfeleld személy altal irAnyitott munkak végzését jogosult azonnal lellittatni.

26. A munka Megrendeld altali felfiiggesztése

26.1 A Megrendeld barmikor felszélithatja a Vallalkozot a kivitelezés felfiiggesztésére. A
felfliggesztés id6tartama alatt a Vallalkozo koteles a kivitelezés ald vont teriiletek,
berendezések, anyagok, létesitmények dllagdt megdvni, tarolni, és biztositani barmely roml4s,
veszieség vagy kar elkeriilése érdekében.

26.2 Amennyiben a felfiiggesztés nem a Villalkozé hibdja miatt vélt szilkségessé, tgy a
Vallalkozé jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (Allagmegdvas koltsége,
a gépek, munkaerd elmaradt haszna stb.) a Megrendeld altali megtéritésére, valamint a
kivitelezési hataridd indokolt mértékil meghosszabbitasara.

26.3 Amennyiben a felfliggesztés nem a Véllalkozo hibajanak eredménye és 60 naptari napnal
fovabb tart, ugy a Véllalkoz6 kezdeményezheti a szerz6dés felbontésat.

27. Hibajavitis

27.1 A Megrendel6 a Szerzédésbhen meghatarozott barmely munka befejezése el6tt barmikor
jelezheti a hianyossagokat a Villalkozonak.

27.2 A Vallalkoz6 koteles sajit koltségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a
SzerzOdéstOl eltének és a Viallalkozd érdekkérében felmeriilt barmely hibara vezethet8k
vissza.

27.3 Ha a Véllalkoz6 késlekedik ezeknek a hibdknak a kijavitasaval vagy a hatralévé munkak
befejezésével, a Megrendelé jogosult a Vallalkozo koltségén azok elvégzésére, késedelmi
kothér érvényesitésére, és ezeket beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozo szémldival
szemben.

28. Miiszaki atadas-atvétel

28.1 Amennyiben a Vallalkozé a kivitelezést elkésziiltnek tekinti, gy kiteles arrdl a Miiszaki
ellendrt értesiteni annak érdekében, hogy a Miiszaki ellendr az 4ltala szitkségesnek tartott
vizsgélatokat a készre jelentett 1étesitményen el tudja végezni.

28.2 A Vallalkozé a munkék tervezett befejezése elott legalabb 14 nappal, de legkésébb a
teljesitési hatarid6 lejartat megelézé 14. napon koteles az eldirt munkakat teljes kortien készre
jelenteni. A készre jelentést gy kell megkiildeni, hogy a miiszaki atadds-atvétel legkésébb a
teljesitési hataridé utolso napjan megkezdhetd legyen. Bzt kovetden kezdddik miiszaki atadss-
atvételi eljaras,

28.3 A miiszaki atadas-atvételi eljardst a Miiszaki ellendr hivja 8ssze, arra koteles meghivni a
Megrendeldt, a Vallalkozot, az érintett alvéllalkozdkat, a Megrendelét a jogszabélyokban
meghatarozott szervezeteket, illetékes 6sszes hatdsagot és szakhatosigot, valamint a
Megrendeld képviseloit.

284 A Vallalkoz6 a miszaki 4tadas-atvételi eljarasokon megjelend hatoségok,
kdzmiivallalatok nyilatkozataib6l eredd munkdkat, amelyek az engedélyezési és kiviteli
terveken szerepelnek, téritésmentesen koteles elvégezni. A miiszaki atadis—atvételi eljards
sorén a szakhat6sdgok dltal észlelt hidnyossagokat a Vallalkozonak a haladéktalanul meg kell
szlintetnie.
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28.5 Nem tagadhat0 meg az atadds-dtvételi igazolds kiaddsa olyan jelentéktelen hibék,
hidnyossagok miatt, amelyek més hibakkal, hidnyokkal &sszefiiggésben, illetve a
kijavitsukkal, poétlasukkal jar6 munkak folytdn sem akadalyozzék a rendeltetésszerii
hasznalatot. Az &tadés-dtvételi jegyzokonyvben ezen hibakat is rogziteni kell, kijavitdsuk
hataridejével egyiitt. A Vallalkozé koteles az atadasi-atvételi jegyzékényvben megallapitott
hibakat, hidnyossagokat az ott megadott hatdridére, sajét koltségén kijavitani. Megrendeld
nem tagadhatja meg a létesitmény atvételét olyan jelentéktelen hidny vagy hiba esetén,
melyek a Iétesitmény rendeltetésszerti hasznélatat nem korlatozzak, de a hibas munkarészekre
esé koltségvetési Osszeget visszatarthatja a hiba kijavitdsaig.

28.6 A Villalkoz6 a mitiszaki taddskor megval6suldsi dokumentéciot biztosit a Megrendel
részére, és afadja a sziikséges mindéségl tanisitvinyokat, szabvanyossagi nyilatkozatokat,
merési jegyzOkonyveket, valamint az épitési €s bontdsi hulladék nyilvantarté lapot
mellékleteivel egyiitt. A megvalésulasi dokumentéci6t és az épitési naplét digitalis formaban
(az épitési naplot szkennelve, pdf formatumbany) is 4t kell adni. Mindaddig, amig a miiszaki
ellenér 4ltal jovahagyott atadds-Atvétell dokumenticidt a Véllalkozé nem adia 4t a
Megrendeldnek, addig a Vallalkoz6 nem kérheti a teljesfiés igazolésat.

28.7 A Megrendeldnek joga van az dtvételi jegyzGkonyvben a hidnyossdgok megsziintetésére
vonatkozo hataridket megjelsini.

28.8 A szerz6dés akkor mindsiil teljesitettnek, ha a szerzddés egészére vonatkozé teljesitési
igazolast a Megrendel6 kiallitja.

28.9 Az eredményes miszaki 4tadas—atvétel utdn kezdédik meg az tizemeltetési engedélyezési
eljaras. Villalkozonak a kivitelezés stadiumdaban egylitt kell mikkddnie megrendelével és a
szakhatésagokkal annak érdekében, hogy az iizemeltetési eljaras soran ne legyen az engedély
megszerzését akaddlyozd barmilyen hibaforras. A miiszaki atadas-atvételi eljdrds sorén a
szakhatosagok 4lial észlelt hidnyossdgokat a Véllalkozénak a haszndlatbavételi eljards
helyszini bejarasaig meg kell sziintetnie,

29, A felek egyiittmiikédése

29.1 A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédésben foglaltak
maradékialan megvalositdsa ¢rdekében szilkség szerint folyamatosan, jGhiszemiien
egytittmiksdnek.

29.2 Ennek megfelelen idében tdjékoztatjidk egymdst, nem csupan a jelen szerzédésben
foglaltak teljesfiésérdl, hanem minden olyan kérdéstdl (tény, adat, kériilmény), amely a
szerzodés teljesitésére kihatassal lehet.

29.3 A Villalkozo6 kotelezettséget véllal arra, hogy Megrendel8t haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerzédés maradéktalan teljesitése elit ellene, illetdleg alvallalkozdja
ellen cs6d-, felszdmolasi-, végelszamoldsi-, illetve végrehajtasi eljaras indul.

29.4 A Vallalkoz6 ugyancsak maradéktalanul koteles a Megrendeldt értesiteni, ha sajat
cégeben, vagy alvallalkozéjandl a jelen szerzédés maradéktalan teljesitését megel6zéen
tulajdonos valtozisra, illetSleg jogutodlasra, jogok és kitelezettségek atszéllasara, szétvéldsra,
Bsszeolvadasra, vagy beolvadasra keriil sor. A Vallalkozé felelds az értesités elmulasztasabol
eredd karért.

30. Kiilonleges feltételek

A Vallalkozo kételes legalabb 1 18, Bejegyertyanos kiszségben 4llandé lakcimmel rendelkezd,
hétranyos helyzetli (50 €vnél idGsebb, vagy legalabb hat hénapja munkanélkiili, vagy
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kézépioku végretiség, illetve szakképesités nélkiili, vagy roma nemzetiségli). munkavallalét
bevonni a feljesitésbe, személyenként legalabb 1 hénapon at, napi minimum hat 6rdban
foglalkoztatva, olyan munkakdrben, melyet az alkalmazni kivant személy el tud l4tni. Az
¢rintett célesoportba tartozo személyekrl Megrendeld a szerzédéskotést kovetSen részletes
tajékoztatast ad a Villalkozé szadmdra. A jelen rendelkezés alapjan alkalmazott személyek
foglalkoztatdsarél a Vallalkozo havonta kimutatast kiteles az ajanlatkérd szaméra késziteni. A
kimutatishoz a foglalkoztatdst igazolé dokumentumokat, illetve azok masolatét csatolni kell.
Bzen foglalkoztatasi eléiras nem teljesitése stlyos szerzédésszegésnek mindsiil, mely a
szerzbdés ajanlatkérd altali felbontésat eredményezi.

31. A szerzddés érvényessége, hatilyba lépése, médositasa és megsziinése
31.1 Jelen szerz6dés mindkét fé] altali aldirassal 1ép érvénybe.

31.2 A megkoibtt vallalkozasi szerzédés modositdsa kizarélag frasban, a felek képviseldi altal
lehetséges.

31.3 A szerz8dés az alabbi esetekben sziinik meg:

a) szerz0désszeril teljesités esetén az ajanlati nyilatkozatban rdgzitett j6tallasi kotelezettség
lejartaval,

b) a szerzddés barmely fé] ltali felmondasaval, a 32. pontban foglaltak szerint.

¢) Vis maior esetén.

31.4 Jelen szerzédés kapesén az alédbbiak tekinthetdk valamely fél lényeges jogos érdekét
scrid, a szerzOdéskdtéskor elére nem lathatd koriilménynek:

a) kivételes id6jarasi viszonyok az épitési helyszinen;

b) mesterséges akadilyok vagy kérnyezeti koriilmények, amelyek a szerzédéskotéskor nem
voltak elérelathatoak;

c) a Munkék kivitelezésének felfiiggesztése olyan okbél, ami nem vezethetd vissza sem a
Megrendeld sem a Véllalkozo6 hib4jara;

d) Vis maior;

31.5 A ,,Vis maior” kifejezés a szerz0déssel kapcsolatban a kovetkezéket jelenti: olyan
erbhatalom, sztrdjk, kizdrds vagy egyéb ipari katasziréfa, kozellenség altali cselekedet,
hadiizenettel vagy a nélkil folyé habord, blokad, felkelés, 14zadés, jarvany, foldesuszamlss,
f6ldrengés, vihar, villimlas, arviz, eldntés, polgari zavargds, robbands, vagy mds hasonlo,
elére nem lathatd esemény, amelyet egyik fél sem képes irdnyitani, és amelyet egyik fél sem
lehet képes lekiizdeni,

32. A szerzidés felmonddsa

32.1 Megrendel6 a jelen szerz6dést rendkiviili felmonddssal megszintetheti akkor, ha az
alabbi események barmelyike bekdvetkezik:

a) a Villalkozd cséd- felszamolasi vagy végelszamolasi eljarast kezdeményez maga ellen,
fizetésképtelenné valik vagy joger6s birdsagi végzés sziiletik felszamolasardl, illetSleg
vallalkozoi engedélyét visszavonjak, vagy visszaadja;

b) Vallalkozd barmely lénycges kotelezettségének silyos megszegése;
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¢) a Vallalkoz6 szerzodéses kitelezettségeit késedelmesen teljesiti, amennyiben a késedelem
meghaladja a 30 napot, és a felek altal a teljesitésre megallapitott pothatarids is
eredménytelentil telik le;

d) A Villalkoz6 4altal fizetendd késedelmi kotbér eléri a szerz6désben meghatirozoft
maximumot;

e) A Villalkozé a szerzédésben meghatarozott alvallalkozasi feltételektél eltéréen adja ki a
munkékat alvéllalkozésba;

B A Vallalkozo nem teljesiti a hatranyos helyzetli munkavallaloék bevonisara vonatkozo, a
jelen szerzédés 25.5 pontjaban részletezett kitelezettségeit;

32.2 A felmondasi jog gyakorldsa el6tt a Megrendel6 irasban felszélitja a Vallalkozot a
szerz6désszego allapot, illetve ok orvoslaséra és/vagy magyarazat adasara. Ha a Vallalkozd a
felsz6litas kézhezvételét kovetd 15 (tizenst) napon beliil ennek nem tesz eleget, nem ad
megfeleld magyardzatot vagy nem orvosolja a szerzOdésszegd magatartist, a Megrendel a
Villalkozéhoz cimzett ajanlott levélben a szerzédést felmondja. A felmond4snak tartalmaznia
kell a felmondas indokait.

32.3 Véllalkozd a jelen szerz6dést rendkiviili felmonddssal megsziintetheti akkor, ha az alabbi
események barmelyike bekovetkezik:

a) a Megrendel barmely munkateriilet dtadasaval 30 napot meghaladé késedelembe esik;

b) a Megrendeld csédbe jut, fizetésképtelenné vilik, vagy ellene felszamoldsi (vagy annak
megfeleld) eljaras indul.

32.4 Ha a Villalkozé késedelembe esik, és a Megrendel6 megfeleld hatdridét tartalmazé
felszolitasara sem vallal péthataridét, vagy a péthataridd eredményteleniil telt el, a
Megrendeld — érdekmulas bizonyitasa nélkiil — a szerzddéstdl elallhat, és kithér és kartéritési
igényt érvényesithet.

32.5 Ha jelen szerzédésben megfogalmazott teljesitési hataridd lejarta eldtt nyilvanvalova
valik, hogy a Vallalkoz6 a vallalt feladatait e szerzédésben meghatarozott befejezési hataridst

30 napot meghaladé késéssel tudja elvégezni a Megrendeld a szerz6déstél elallhat, kotbér és
kartéritési igény kévetelése mellett.

32.6 A Vaillalkozd fenntartja a jogat arra vonatkozéan, hogy a szerz6dés munkdlatait az
1dGjéras, vagy egyéb elére nem lathatd ok bekdvetkezésekor, illetve annak veszélye esetén
végleg, vagy idolegesen leallithassa a munkélatokat, illetve az akadalyok elharitdsa utan a
munkaélatokat folytathassa.

327 E szerzOdésnek meg nem feleld feljesités elfogaddsa nem jelent lemonddst a
szerzOdésszegésbol eredd egyéb igényekrol.

33. Nyilatkozatok
33.1 Mindkét fél kijelenti, hogy
a) kelld felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzddés alairdsara és teljesitésére;

b) a jelen szerzédés alafvdsat az erre kijelolt vezetd, illetdleg az dnkormanyzat képvisels-
testiilete szabalyszerilen engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozé jogszabalyi
rendelkezéseknek;

¢) a jelen szerzédést a fél nevében aldiré személy megfelels, a vonatkozo jogszabalyok altal
megkivant regiszirélt aldfrdsi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzédés alafrasa és
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teljesiiése nem eredményezi més, olyan szerzédés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel,

£ H

d) nincs olyan fiiggbben levd kotelezettsége vagy érdekkorében 1év6 mas koriilmény, amely
kedvezdtleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

34. Jogvitik rendezése

34.1 Szerz6d6 felek megéllapodnak abban, hogy esetleges jogvitaikat elsddlegesen békés uton,
targyalasok uijan kivdnjak rendezni. Az esetleges vitarendezé targyaldsokat a vita alapjaul
szolgalé ok felmeriilésétdl szamitott 3 napon belill meg kell kezdeni.

34.2 A felek akkor fordulnak birdsighoz, ha a tédrgyaldsos rendezés megkezdésétdl szamitott 8
napon beliil nem vezetett eredményre. Szerz6ds felek megéllapodnak abban, hogy a jelen
megéallapodésbél eredé valamennyi perben aldvetik magukat a Megrendeld székhelye szerint
illetékes, hataskdrrel rendelkezd birosag kizarlagos illetékességének.

35. Alkalmazandé jogszabdlyok

35.1 A jelen szerz6désben nem szabélyozott kérdésckre a Polgari Torvénykdnyvrdl szold
2013. ¢évi V. torvény, valamint az egyéb kapesolodé jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

35.2 A szerzb6dés magyar nyelven, harom eredeti példanyban késziilt, két eredeti példany a
Megrendel6t, egy eredeti példany a Vallalkozadt illeti.

A Villalkozé nevében

Név
Beosztas
Alairas

Déatum

Bugovics Janos

ugyvignati épl\t(’ilpari tervezd, kivitelozd

- (£ Sz0lgaltaté Betéti Tarsasdg
Ao s

zombathely, Wesselényi u. 8
Bejegyertyanos, 2018. julius 5.

A Megrendel6é nevében

Név Lendvai Veronika
Beosztas polgérmester

Alairas Je wddaese

Datum Bejegyertydnos, 2018.

Zaradék: A szerzodés alafrasara a Képviseld-testiilet a 38/2018. (VI. 29.) sz. hatdrozataval
adott felhatalmazast a polgarmesternek.

Plwviniqus lg tim\d'um 90 for
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