VALLALKOZASI SZERZODES

BELTERULETI CSAPADEKVIZ ELVEZETO RENDSZER KIEPITESERE
BEJCGYERTYANOS KOZSEG TERULETEN

Amely Jétrej6tt egyrészrdl Bejegyertydnos Kozség Onkormsinyzata,
9683 Bejcgyertyanos, Szabadsig u. 12-14.

képviseli: Lendvai Veronika polgiarmester
Statisztikai szama: 15423672-8411-321-18
Adbszama: 15423672-1-18
Bankszamlaszama: 11747037-15423672

Telefon: +36 95 411 002

Fax: +36 95 554 000

E-mail cim: bejegyertyanos@globonet.hu

mint Megrendel6 (a tovébbiakban: Megrendels),

masrészrol a _ Vizéptek Epitbipari Tervezd, Kivitelezs és Szolgiltaté Betéti Tarsasig
Képviseli: Bugovics Jinos figyvezeti

Addszam: 26853781-2-18

Szdmlavezetd bank: MKB BANK

Bankszamla szama: 10300002-28000903-00003285

Cégjegyz€k szam: 18-06-101744

Regisztracios szdm (Kereskedelmi és Iparkamara): VA26853781

Telefon: 06-30-9565-774

Fax: 06-94-784-423

e-mnail: vizep.bug@upcmail hu

mint véllalkozé (a tovabbiakban Villalkozé) kozostt az alulirott helyen és id8ben az alabbi
feltételek mellett:

1. Elézmények

L1 Megrendeld, mint ajanlatkérd 2018. jinius 18-4n ajanlattételi felhivasos eljarast inditott el,
belterileti  csapadékviz  elvezel§  rendszer  kiépitésére  Bejcgyertydnos kozség
leriiletén "cimmel.

2.1 Megrendeld az eljarasaban benytjtott ajanlatokat megvizsgilta, egymassal 6sszevetette.
Megrendel6 az eljarasban a 38/2018. (VI 29.) szdmi Képviselé-testilleti hatdrozattal
meghozott dontése szerint a nyertes ajanlattevd a Vallalkoz6 lett.

2. Szerzddés targya

2.1 Egydsszegfi, atalanyéras véllalkozasi szerz6dés belteriileti csapadékviz elvezetd halézat
kiépitése BEJCGYERTYANOS telepiilésen a 101, 139, 233/3, 233/4 hrsz.-1 ingatlanokon a
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vizjogi létesitési engedéllyel rendelkezd kiviteli tervek, illetve a Megrendeld altal eldirt
miiszaki kévetelmények szerint,

3. A szerzddés részei
3.1 A szerz6dés az alibbi részekbdl 4ll:
1. Jelen szerzédéses forma

2. A Villalkozo Ajénlata
3. Arazott ksltségvetés (ajanlat része)

3.2 Fent felsoroltak a Villalkoz6i szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik. A szerzddést
alkoté dokumentumoknak egymassal kolesondsen értelmezhetdeknek kell lennitik.
Amennyiben kétértelmiiség vagy ellentmondas fedezhets fel a dokumentumokban, akkor a
dokumentumokban foglaltakat a fenti sorrend alapjin kell mérvaddnak tekinteni.

4. A Villalkozé fokotelezettsége

A Vallalkozo kételes Kovacs Jend egyéni vallalkozd (9700 Szombathely, Bartok Béla krt. 12.
generaltervezé altal készitett — Szilvés Istvan felelds vizilétesitmény tervez0 altal alairt — 212-
B/2017. szamu tervdokumentéacié alapjan, és a Vas Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
36800/150-4/2018. alt. szamt vizjogi létesitési engedélye alapjan meghatarozott munkakat
2018. oktdéber 31. napjaig kivitelezni, befejezni, valamint minden a kivitelezéssel, a beépitett
anyagokkal, berendezésekkel kapcsolatos esetleges hibat kijavitani a jelen szerzédés
el6irdsaival és a vonatkozd jogszabalyokkal 8sszhangban, illetve az abban foglalt kikotéseket
a szerzOdés feljesitése sordn betartani.

5. A Megrendelo fokitelezettsége

A Megrendeld kételezettséget vallal arra, hogy a munkék el8irt mindségl Kivitelezésért és
hataridére torténd befejezésért, valamint az azokon beliil keletkezett hibak kijavitaséért
kifizeti az egy®sszegll szerzddéses 4rat, valamint minden mds a szerz6dés szerint esetleg
jogossa valo Gsszeget, a szerzddéses feltételekben rogzitett idépontban és mod szerint.

6. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek
6.1A Vallalkozoi dij a Vallalkozd Ajdnlatban megadott egytsszegh dtalanyar:

Villalkozonak Kifizetendé szerzodéses ar (netto): 20.998.930,- Ft
Afa: 5.669.711,- Ft
Brutté: 26.668.041,- Ft

6.2 A Megrendelé kijelenti, hogy az Afa tv 7. §-a alapjin nem mindsiil adéalanynak,
ennek megfelelden az afa kifizetése nem a forditott afa-ra vonatkozoé szabalyok szerint
torténik.

6.3 A véllalkozoi dij magéban foglalja a nyertes ajanlat szerinti megval6sitis valamennyi
koltségét, igy kiilondsen:

a) a terv szerinti kivitelezés anyag és munkadijat,



b) a kiilonbdzd hatosagok, szakhatésdgok, kozmikezel6k altal esetlegesen eldirt, igényelt
tervek, tervmodositasok elkészittetését, sziikség szerinti engedélyeztetését, ezek pénziigyi
terheit,

¢) az tizembe helyezési kéltségeket,
d) az eldirt mindsitéseket és vizsgalatokat.

6.4 A Villalkozo a rogzitett vallalkozoi dijon feltl a terv szerinti megvalodsitashoz tébblet
koltséget (t6bbletmunka) nem érvényesithet. Az drak rogzitettek és nem valtoztathatdk, a
Szerzddés teljesitésének idépontjaig érvényesek. Ezen rendelkezés a Ptk. 6:245. § (1)
bekezdésével Osszhangban nem alkalmazhatdé a Vallalkozénak a tobbletmunkdval
kapcsolatban felmeriilt olyan kdltségére, amely a szerz6dés megkdtésének idépontjdban nem
volt elére l4thato.

6.5 Villalkozd a szerzddés ellenéricke 15% ¢€s 50%-anak megfelelé Osszegli részszdmla
benyytasara jogosult, amikor a szerz0dés teljesitése a miiszaki ellenér altal leigazoltan eléri a
15%, illetve az 50%-0s késziiltséget. A szerzddés ellenértékének fennmaradd 50%-dra
vonatkozd végszamla benyUjtdsara Vallalkozd az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarultat
kovetben jogosult, az dtadds-atvételkor esetlegesen megallapitott hidnyok teljes kor(t pétlasa
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utan.

6.6 A teljesités igazoldsa: a Megrendeld a szerzddés fteljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb a Villalkozo teljesitésétdl,
vagy az errdl sz6olo irasbeli értesités kézhezvételéttl szamitott tizendt napon belil irdsban
koteles nyilatkozni. Ezen tizentt napba a teljesités miszaki ellendr altali leigazoldsanak
id6tartama is beleértendd. Amennyiben a Villalkozé irdsbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendel$ a szerzddésben az atadds-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hatiridét
(lasd 28. pont) k&vetd tizendt napon bellll nem kezdi meg az 4tadds-atvételi eljarast, vagy
megkezdi, de a szerzédésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel - meghatdrozott
hataridében nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a teljesitésigazolast a Megrendeld kételes
kiadni.

6.7 Amennyiben a Megrendeld vitatja a végszamldban szerepld Osszeget, Ggy jogdban all a
szamla kifizetését megtagadni, ¢és a jogosnak itélt Osszeg megallapitdasa érdekében a
Vallalkozo felé egyeztetést kezdeményezni. Ez esetben a Megrendeld koteles kifogasat a
szamla benytjtésat kévetd 10 napon belill irdsban eljuttatni a Vallalkozohoz.

6.8 Késedelmes fizetés esetén a Vallalkozd a Megrendelvel szemben a Ptk. 6:155. § (1)
bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamatra jogosult.

6.9 Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kidllitasat kivetden kerlilhet sor, az alabbiak szerint:

6.10.1 Amennyiben alvéllalkozéd a teljesitésbe nem keriil bevondsra, Ggy a szamldk
kifizetésére a Ptk. 6:130. § (1)-(3) bekezdésében foglaltak az irAnyaddk, Az ajanlattevd altal
benytjtott, a miiszaki ellendr altal leigazolt §sszegli, szerzddésszerli €s a jogszabalyoknak
megfelelé szamlakat a Megrendeld a kézhezvételétdl szamitoft 15 napon beliil atutaldssal
teljesiti.

6.10.2 Amennyiben a teljesités alvéllalkozé bevonasival torténik, Ggy 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet 32/A.-32/B. §-dban foglaltak alapjan ajanlatkéré a Ptk. 6:130. § (1)}-(2)
bekezdésctol eltérden a kivetkez6 szabalyok szerint kiteles az ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevoként szerzddd felek legkésébb a teljes{tés elismerésénck idépontjdig
kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik melyik mekkora &sszegre
Jjogosult az ellenszolgaltatasbél;



b) az Osszes ajanlattevként szerz6d6 £l legkéstbb a teljesités elismerésének idépontjdig
koteles nyilatkozatot tenni, hogy az ltala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként
mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgéltatasbol, egyidejtileg felhfvia az alvallalkozokat,
hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

¢) az ajanlatteviként szerz6do felek mindegyike a teljesités elismerését kovetben allitja ki
szémlgjat, a szdmldban részletezve az alvallalkoz6i teljesftés, valamint az ajanlattevéi
teljesités mértékét;

d) a ¢) pont szerint a szAmldban feltiintetett alvallalkozéi teljesités ellenériékét az
ajanlatkéréként szerz6dé fél — eurdpai unids tAmogatds esetén szallitéi kifizetés sorén a
kifizetésre koteles szervezet — tizendt napon beliil atutalja az ajanlattevéknek;

¢) az ajanlattevokeént szerz6d6 fél haladéktalanul kiegyenliti az alvéllalkozok szamlait, vagy
az alvallalkozoval kotott szerzGdésben foglaltak szerint az alvallalkozoi dfj egy részét
visszatartja;

/) az ajanlatievoként szerz6do felek atadjdk az e) pont szerinti atutalisok igazoldsainak
masolatait;

g az ajanlattevoként szerz6dd felek altal benyljtott szdmlaban megjeldlt, fovallalkozoi
teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz8dd fél — curdpai unids tdmogatds esetén
szallitoi kifizetés sordn a kifizetésre koteles szervezet — tizenst napon belill atutalja az
ajanlattevoként szerz6d6 feleknek;

k) ha az ajanlattevoként szerz6dd felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az cllenszolgaltatds fennmaradd részét az ajénlatkérd (vagy a
kifizetésre koteles szervezet) Orzi, és az akkor illeti meg az ajénlattevét, ha az ajanlatkérd
részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt
erdeml§ irattal igazolja, hogy az alvallalkozd vagy szakember nem jogosult az ajanlattevs
altal a b) pont szerint bejelentett Gsszegre vagy annak egy részére;

A fenti bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa soran a havonta netté médon szdmitott 200
000 forintot meghaladé kifizetésnél a vallalkozo az igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért
— visszatartasi kotelezettség nélkiil — abban az esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozé az ajanlattevé rendelkezésére bocsét a tényleges kifizetés id6pontjatél
szamitott 30 napndl nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés id6pontjdban szerepel a koztartozdsmentes adozoi
adatbazisban, vagy

¢) az ajanlattevd rendelkezésére bocsatja az adbigazgatasi eljaras részletszabilyairél sz6lo
korményrendelet szerinti koztartozasmentes addz6i mindségrdl sz6l6 igazolast.

A villalkoz6 az altaldnos adéigazolds rendelkezésre bocsdtédsa utdn az abban szerepl6
kiztartozds erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az dltalanos addigazolasban szerepld
koztartozds ellenére a vallalkozo elmulasztia a visszatartdst, a kifizetés erejéig
cgyetemlegesen felel az alvéllalkozdt a kifizetés idépontjdban terheld kéztartozésért. A
visszatartasi kotelezettség az dltaldnos forgalmi adéra nem terjed ki.

6.10.3 A szerz6dés és a kifizetések pénzneme: magyar forint (HUF).
6.10.4 A vonatkozo rendelkezések, jogszabalyok:
2013. évi V. tv. a Polgari tﬁrvénykﬁnyvrél

6.11 A Vallalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a benytjtott szdmldt mésra semmilyen
korlilmények kéz6tt nem engedményezi.



7. Teljesitési hatirido

7.1 A teljesitési hatarido a szerzddés aldirasnak napjan kezdédik és 2018. oktdber 31-ig tart.
A felek megéllapodnak az eloteljesités lehetdségében.

7.2 A Villalkozé kérheti a megvaldsitds idGtartamdnak meghosszabbitasat az aldbbi
esetekben:

a) vis maior esetén,

b) a munkélatoknak - a Véllalkozénak fel nem rohatd okbél térténd - Megrendeld altal
okozott késleltetése, akadalyozésa esetén.

8. Jotallasi kitelezeftség

8.1 A Vallalkozét teljes kortt kivitelezoi jotallasi kotelezettség terheli a szerzddés egészére
vonatkoz6 teljesitési igazolas kiadasanak napjatol szamfitottan az ajanlatban vallalt 12 hénap
id6tartamra. Ezen garancidlis idészak alatt a Vallalkozé koteles minden a Megrendel$ altal
bejelentett, a kivitelezéssel kapcsolatos hibat kijavitani. A teljesitésigazolast Megrendelé a
sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards lezarast kdveté munkanapon adja ki.

8.2 Felek a minden évforduldn illetéleg garancialis id6szak lejarta elott 1 honappal az épitési
beruhazds munkait ismételten megvizsgdljdk (utofelillvizsgalati eljards). Ezt az eljarast
Megrendel$ késziti el és irdsban hivja meg a Vallalkozdt azzal, hogy tidvolmaradasa az
eljaras lefolytatdsat nem érinti. Az utdfeliilvizsgélati eljards soran megallapitott hibdk
garancialis hibaknak tekintenddk és a Vallalkozo koteles azokat ennek megfeleléen kijavitani.

8.3 A garancidlis id6szak lejarta utdn a Vdllalkoz6t a kiilén jogszabalyban meghatarozott
szavatossagi kotelezettségek terhelik.

8.4 Amennyiben az egyes beépitett berendezések, szerelvények, anyagok stb. gyart6i
garancidja meghaladja a Vallalkozé altal vallalt kivitelezéi jotallas idejét, Ogy a kivitelezdi
jotallas lejarta eldtt, az utéfeliilvizsgalati eljards sordn a Vallalkozd kételes a Megrendeld
szamdra atadni minden a gydrtdi garancia érvényesitéséhez sziiksépges dokumentumot.

9. Késedelmes teljesités, késedelmi kitbér

9.1 A szerzodo felek a szerzddés targyat képezdé munkadt oszthatatlannak tekintik. A
Véllalkozd késedelmes illetdleg késedelmet okozd hibas teljesitése esetén késedelmi kitbér
megfizetésére koteles, amely a véllalkozdi dijbdl levonhatd, ha a Vallalkozd a kitbérkovetelés
jogossagit elismeri. A késedelmes vagy hibas teljesités esetére kikotott kotbér megfizetése
nem menfesit a teljesités alol.

9.2 A késedelmi kotbér sszege naponta 50.000,- Ft megfelel§ 6sszegil kotbér. A keésedelmi
kotbér osszegének felsd hatdra a Szerzddéses Ar dfa nélkiili értékének 20%-a.

9.3 A kotbért a Megrendelé akkor is kovetelheti, ha kara nem meriilt fel. A Megrendel6
érvényesitheti a kotbért meghalad6 karat, és a szerz0désszegésbdl eredd egyéb jogait is.

9.4 A Villalkozd késedelmes és hibas teljesités esetére koteles a teljesitésre pothataridét
vallalni. A pothataridé elmulasztasa a kotbérfizetési kotelezettség njbdl megkezdddik.

9.5 A kitbér esedékessé valik:
a) késedelem esetén, amikor a késedelem megsziinik, a péthataridé lejar,

b} hibés teljesités esetén a kifogas kizlésével, illetve a késedelemre vonatkozé szabaly szerint;



¢) lehetetleniilés esetén: attol az iddpontto] kezdddden, amikor a Megrendeld errdl tudomast
szerez. Ha a munka végzeése sordn a korillmények arra engednek kovetkeztetni, hogy a
teljesités hibas lesz, a Megrendeld a fogyatékossag kikiiszObolésére kitlizétt megfeleld
hataridé sikertelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésbél eredd jogokat.

9.6 Rendkiviili idojarasi viszonyok, valamint az azok okozta munkakiesés, tovabba a
Vallalkozé6tol fiiggetlen koriilmények miatti idokiesést a felek vis maiornak tekintik, mely
korilmenyeket az €pitési naploban sziikséges rogziteni.

10. Alvillalkoz6 igénybevétele

10.1 Vallalkozd jogosult alvallalkozodkat, illetve a teljesitésben egyébként résztvevdket
igénybe venni. Ennek megfelelden, az alvallalkozdi teliesités Osszesitett ardnya nem
haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-4t. tovabb4 a teljes{tésben részt vevd alvallalkozé
nem vehet igénybe az alvéllalkozdi szerz6dés ériékének 65%-at meghaladd mértékben
tovabbi kézremiikddot.

10.2 A Villalkozé legkésdbb a szerzédés megkdtésének idOpontjaban koteles az
ajanlatkéronek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a szerzddés
teljesitésében, €s - ha a megeldz0 beszerzési eljardasban az adott alvallalkozdét még nem
nevezie meg - bejelentéssel egyliit nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizaré okok hatdlya alatt. A nyertes ajanlattevé a szerzodés teljesitésénck
id6tartama alatt koételes az ajanlatkérének minden tovébbi, a teljesitésbe bevonni kivant
alvallalkoz6t eldzetesen bejelenteni, €s a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrdl 18, hogy az
altala igénybe venni kivant alvéllalkozd nem all kizar6 okok hatalya alatt.

10.3 Villalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozdért tgy felel, mintha a munkat maga
végezte volna.

10.4 Alvéllalkoz6 jogosulatlan igénybevéiele esetén az Ajénlattevd felelés minden olyan
anyagi ¢s nem anyagi karért, valamint elmaradt haszonért is, amely anélkiil nem kévetkezett
volna be. Ha a szerzodéskotést kovetden — a szerzddéskotéskor elbre nem lathatdé ok
kovetkeztében — bealloit 1ényeges korlilmény miatt a szerz6dés vagy annak egy része nem
lenne teljesithetd a megjelslt alvallalkozoval, a Megrendeld mas megjelolt szervezet (személy)
kozremilktdéséhez ts hozzajarulhat frasban, ha az megfelel az alvallalkozékra meghatarozott
kovetelményeknek,

10.5 Megrendeld, illetve a nevében eljaré mfiszaki ellendr a szerzddés teljesitésének
ellendrzése soran az Epitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a teljesitésben megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt, és az alvéllalkozdi teljesités ardnya nem haladja meg a meghatdrozoft
mértéket.

10.6 A Vallalkozd az alvallalkozoval kitott szerzddésben az alvallalkozd teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesftésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb a
szerzodés szerinti, afa nélkil szdmitott ellenszolgéltatas 10-10%-4t elérd biztositékot kithet ki.

11. Felelésségbiztositas

11.1 Villalkozo kételes legaldbb 20 millié Ft/év és legaldbb 5 millié Ft/kresemény mérték(i
altaldnos szakmai feleldsségbiziositist kotni, amely kiterjed a szerzddés targyat képezd
munkalatokra, vagy a meglévo felelosségbiztositasat legaldbb ilyen mértéki és terjedelm
felelsségbiztositdsra kiterjeszteni. A biziositds meglétét a szerz6dés alairasat kdvetd 7 napon
beliil igazolni kell. A felelosségbiztositasi szerzédés megkdtése, illetve a kitvény atadasa a



szerzddés lényeges feltételének mindstil, amelynek megszegése a szerz8dés azonnali hatalyn
felmondaséra okot ado6 koriilmény.

12. Tervek, engedélyek

12,1 Tekintettel arra, hogy ajanlatat a Véllalkoz6 az ajénlatkérési dokumentdcidban szerepld
tervrajzok és milszaki lefras alapjdn adta be, a Vallalkozd szdmdara szitkségessé vilthat a
rendelkezésre 4ll6 adatok véglegesitése illetbleg tovabbi fervezési feladatok elvégzése a
beadott és elfogadott ajanlata alapjan. A kivitelezéshez esetlegesen sziikséges tovabbi
szamitiasok és tervrajzok elkészitésének koltségei teljes egészében a Villalkozot terhelik.
Kozbensd tervezések esetén a Megrendel6t be kell vonni.

12.2 Minden, a fentiek szerint a kivitelezés soran sziikségessé valé a Vallalkozo altal készitett
tervrajzot és szamitast a Vallalkozo koteles a felhasznalas el6tt legalabb 15 naptari nappal a
Megrendeld szamara jovahagyéas céljabol atadni. Amennyiben a Megrendeld a benytjtott
dokumentaciéval kapcsolatban 14 naptéri napon belill irdsban kifogast nem emel, azokat a
Megrendeld altal elfogadottnak kell tekinteni. A Megrendel6 dltali elfogadds azonban nem
mentesiti a Villalkozét az Aaltala készitett tervrajzokban, szdmitiasokban ¢&s egyéb
dokumenturmokban foglaltak helyességét illets felelssége alol.

123 A Megrendel6 altal a Villalkozonak 4tadott dokumentumok szerzdi jogai a
Megrendel6nél maradnak.

12.4 Felek rogzitik, hogy a fenti szabalyok irdnyaddk a tervnek nem minésiilé egyéb szellemi
alkotasok tekintetében is '

13. Munkateriilet adasa

13.1 Megrendelé koteles az épitési tertiletet a Vallalkozd szamara a szerzddésksiést kisvetden
haladéktalanul a munkak elvégzése céljabol atadas-dtvételi jegyzOkonyvvel dtadni egyben
szavatolni, hogy a szerzddés teljesitését harmadik személy joga nem korldtozza.

Villalkoz6 a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amig Megrendeld6 a
munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Vallalkozo rendelkezésére nem bocsitja.

13.2 Amennyiben ezen kotelezettségének a Megrendeld nem, vagy csak késedelmesen tesz
eleget, Gigy a Vallalkozo jogosult a kivitelezési hatdridd meghosszabbitasara, illetve jogos
idbbletkoltségeinek a Megrendeld altali megtéritésére, avagy sulyos esetben elallhat a
szerzOdés teljesiiéstol

13.3 A munkateriilet-atadasi eljarast Megrendeld miiszaki ellenére hivja 6ssze és bonyolitja le
a Megrendelé nevében. A Viéllalkozét ugyanezen naptdl kezdve terheli az épftési napld
vezetésének kdtelezettsége a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet eldirdsai szerint.

14. A Felek képviseléi a teljesités soran, hivatalos kommuniksicié

14.1 A Megrendeld altal a kivitelezés ellenérzésével megbizott, és a teljesités igazoldséara
jogosult (mtszaki ellendr):

szervezet neve:  Magyar Mérntk Céh Kft.

NUJ szdma: 685805664

Cég neve: -

Nyilvéantartdsi/jogosultsagi szama: 18-0591

Levelezési cime: 9700 Szombathely, Rékoczi Ferenc u. 35.
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Telefon: 06-20-3825537
Telefax: 06-94-393-093
E-mail: tarjan.ferenc@magyarmernok.com

14.2 A Villalkozénak a sajat alkalmazottai koziil meg kell biznia egy személyt az
épitésvezetdi teendok ellatasdval. Az épitésvezetd személyében {6rténé véltozds esetén a
Vallalkozd kiteles Megrendeldt elozetesen értesiteni.

Epitésvezeté:

Személy neve:  Bugovics Janos

NUJ szédma: 723812748

Cég neve: Vizéptek Bt.

Levelezési cim: 9700 Szombathely, Wesselényi u. 8.
Telefon: 06-30-9565774

Telefax: (06-94-784-423

E-mail: vizep.bug@upemail.hu

143 A munkik felel6s miiszaki vezetésével Villalkozd egy ezen tevékenység végzésére
jogosultsaggal rendelkezb személyt koteles megbizni, amennyiben az épitésvezetd nem
rendelkezik a sziikséges jogosultsaggal:

Felelds milszalki vezetd

Személy neve: Perlaki Ferenc
NUJ széma: 929474807
Cég neve:

Nyilvantartisi/jogosultsigi szdm:
Levelezési cim: MV-VZ/A/18-10199

Telefon: 0630/9162 847
Telefax:
E-mail: perlaki.ferenc(@szemesesfia.hu

14.4 Felek hivatalos kézlésnek fogadjék el az alabbiakat:

a) A vallalkozasi szerz6désben megjel6lt képviseld szaméra kiildott tértivevényes levél vagy a
fogado fél késziiléke altal visszaigazolt telefax-lizenet.

b) Epitési naplé

15. Kivitelezési litemterv, a munkdik dsszehangolasa

15.1 Villalkozé tudomasul veszi, hogy a munkalatok kivitelezését ugy kell elvégeznie, ahogy
a szerzbdésben, az ajanlattételi felhivasban meghatdrozasra keriilt.

15.2 Megrendeld a kivitelezés 1ddtartama alatt, sziikség szerint egyeztetett idépontban
koordinacios érickezletet hivhat Gssze, melyen a Vallalkozo és a miiszaki ellenér kdteles részt
venni.



16. A Megrendeld utasitasi és ellendrzési joga

16.1 A Megrendeld képviseldi ¢s miiszaki ellenbre a munka végzését barmikor
megtekinthetik, azonban a miiszaki ellendr legalabb 8 naponként koteles ellendrzést
gyakorolni és észrevételeit az épitési napléba bejegyezni.

16.2 Megrendeld, illetve a Miiszaki ellenér jogosult az elvégzett munka, a beépitett anyagok
gépek, eszkdzok mindségével kapcesolatosan vizsgélatokat végezni. Ha a megszemlélés vagy
vizsgalat eredményeképpen a Megrendeld vagy a Miiszaki ellenér ugy dont, hogy barmely
kivitelezés, anyag, berendezés hibas, vagy nincs dsszhangban szerzddéssel, elutasfthatja ezen
kivitelezést, anyagot vagy berendezést, az indokok megaddsa mellett. Ezt kdvetden a
Villalkozo koteles a hibat azonnal kijavitani és biztositani, hogy a javitis a szerzOdéssel
Osszhangban torténjen.

16.3 Megrendeld illetve a Miiszaki ellendr a kivitelezéssel kapcsolatban a Vallalkozd szamara
utasitasokat adhat ki. Ezen utasitdsok azonban 8sszhangban kell legyenek a szerzfdésben és a
kivitelezési tervdokumentacioban foglaltakkal, A Vdllalkozé koteles - kivéve ha az
jogsérelem miatt, vagy fizikailag lehetetlen - a megrendelonek illetve a miiszaki ellendrnek a
szerzOdéssel Osszhangban tett utasitasait betartani. Ezen utasitdsok nem terjedhetnek ki a
munka részletes megszervezésére, illetéleg nem tehetik a teljesitést terhesebbé.

16.4 Ha a Vallalkozd megkérddjelez barmely, a Megrendeld vagy a Miiszaki ellendr dltal tett
megallapitast, vagy utasitast akkor azt koteles a Miiszaki ellendr elé tarni, aki koteles a
kérdéses megallapitast vagy utasitast megerdsiteni, visszavonni vagy modositani. Ezeket az
épitési naploban dokumentalni kell.

16.5 Megrendeld, illetve a Miszaki ellenér jogosult a munkdlatokat a Vallalkozo koltségére
barmikor felfiiggeszteni, ha azt tapasztalja, hogy

a) a munkdk irdnyitasit nem a vallalkozo ajénlataban megjeldlt személyek végzik,
b) a kivitelezés nem a miiszaki eldirasokban foglaltaknak megfelelen torténik,

¢) a vallalkoz6 barmely mas berendezést vagy anyagot kivan beépiteni mint amit ajanlatdban
megjeldlt és a Megrendeld elfogadott.

17. A felek egyéb kitelezettségei

17.1 A Megrendeld koteles a munkateriiletet a szerz6des teljesitésére alkalmas dllapotban a
szerzOdés napjan a Vallalkozo részre atadni, egyben szavatolni, hogy a szerzédés teljesitését
harmadik személy joga nem korlatozza. Villalkozd a munka megkezdését mindaddig
megtagadhatja, amig Megrendeld a munkavégzés helyét alkalmas allapotban a Vallalkozd
rendelkezésére nem bocsdtja.

Amennyiben ezen kotelezettségének a Megrendel nem, vagy csak késedelmesen tesz eleget,
gy a Vallalkozd jogosult a kivitelezési hataridd meghosszabbitdsdra, illetve jogos
tobbletkdltségeinek a Megrendeld altali megptéritésére, avagy stlyos esetben elallhat a
szerz(dés teljesitéstol.

A munkateriilet dtaddsakor kdzdsen felvett munkateriilet atadas-atvételi jegyzokdnyv késziil.

17.2 A Véllalkozé a munkateriilet dtadas-atvételének idopontjatol koteles elektronikus épitési
naplot (e-épitési napld) vezetni a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési
tevékenységrdl, valamint a felelds miiszaki vezet6i tevékenység gyakorldsanak részletes
szakmai szabalyaird] €s az épitési naplordl sz6l6 rendelet szerint, magyar nyelven €s azt az
épitkezés helyszinén is elérhetdvé tenni. A napléban kell a megvalositassal és a Megrendeld
helyszini ellendrzésével kapcsolatos megjegyzéseket megtenni. A napléba bejegyzést a



helyszini képviselettel megbizottak koziil azok tehetnek, akiknek neve a napléban
feltiintetésre kertilt.

17.3 A Villalkozo6 a napléban kételes a megvalositas Iényeges koriilményeirdl a megrendelt
tajckoztatni ¢és a szitkséges intézkedések megtételére (ideértve az utasitdsait i1s} felhivni, A
Vallalkozé koteles a haladékot nem tiir$ értesitést a Megrendeldvel naplobejegyzésen
tilmenden is azonnal — révid Gton (telefonon, telefaxon, e-mail) — kdz5Ini és ezt a naploba
bejegyezni.

17.4 A Villalkozo a kiviteli tervben a gazdasagi-miiszaki paramétereket, az ellenszolgaltatast
és a teljesitési hatdrid6t nem érintd valtozasokat is csak a Megrendeld egyetértésével és
irasbeli hozzéjarulasaval hajthat végre.

17.5 Vallalkozo a munkateriileten allandd miiszaki képviseletet kell, hogy biztositson.

17.6 Ha az ajanlati tervdokumenticioban szerepl6é anyagok nem szerezheték be, a Vallalkozo
— a Megrendeld elozetes tdjékoztatdsa €s jovdhagyasa mellett — jogosult azonos rendeltetésti,
miszakilag azonos értékli €s mindségl anyagok beépitésére. A beépitésre tervezett anyagok
mintajat a Véllalkoz6 elézetesen bemutatja a Megrendelonek. Csak a Megrendel$ altal
elfogadott anyag, termék épithetd be. Vallalkozd beszerzési, illetve megvaldsitasi gondjaibél
eredo esetleges mindségi, hasznalati értékndvekedések nem modosithatjak a vallalkozoéi dijat.

17.7 A Vallalkozénak korlatlan lehet6séget kell biztositania arra, hogy az illetékes hat6sagok,
tamogatds kozvetitd szervezetek ellendrzéseket &s vizsgélatokat végezzenek. Ezen feliil
lehetévé kell tennie a hatésdgoknak a részvételt azokon a vizsgélatokon és ellenGrzéseken,
amelyek a Vallalkoz6 feladatkérébe tartoznak.

17.8 A szerzodés teljesitése soran a szerz0do felek kotelesek egytittmitkddni, ennek keretében
tartoznak egymast haladéktalanul értesiteni az érdekkoritkben felmertild, jelen vallalkozasi
szerzddésre kihaté minden lényeges adatrdl, tényrdl és kdriilményrol.

17.9 A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a jelen megéllapodasban foglaltakat,
valamint a teljesitéstik sordn az egymdsnak atadott informécidt bizalmasan, iizleti titokként
kezelik. Ez értelemszerien nem vonatkozik arra az informacidra, amely titokban tartasat
jogszabaly nem teszi lehetdve.

18. Munkik eltakarasa

18.1 Vallalkozo az egyes munkarészeket csak a miiszaki ellendr engedélyével takarhatja el. A
munkarészek mindségét a Vallalkozdnak a jogszabdlyok, illetve az Uzemeltetd elirdsai
szerint tandsitania kell. Az eléirt minGség elérése a tovabbépités feltétele. Vallalkozd a
miszaki ellendrt az eliakards megkezdésér6l 3 nappal kordbban irdsos formaban koteles
értesiteni (levélben vagy telefaxon, e-mailben). Csak azon munkarészek szamldzhaték le,
amelyek esetén a mindsitések megtdrténtek.

19, Kiézmiivek, kizmiivek hasznalata

19.1 A Villalkozé az épitkez€s soran a rendelkezésre az €pitkezés helyszinén rendelkezésre
allo kozmiiveket az adott kdzmii lizemeltetdjével egyeztetett moddon, térités ellenében
hasznalhatja.

19.2 A munkateriileten kiépitett kdzmiivek tzemelnek, amelyek nyomvonalat a kdzmi
iizemeltetokkel egyezteini kell. A véllalkozo a munkateriileten eléforduld kozmiivezetékeket,
illetve fold alatti kabelek nyomvonalat jol lathaté jellel koteles kitzni. A foldalatti
kozmiiveket — a szakfeliigyelet megrendelése mellett — a kivitelezd tarja fel. A Vallalkozo a
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kivitelezési munkakat kizardlag a kézmi lizemeltettkkel egyeztetve, illetve engedélyeztetve,
az dltaluk meghatarozott feltételeknek megfeleloen végezheti. Az ezzel kapesolatos koltségek
a Villalkozot terhelik. A munkateriilet dtvétele utan a Vallalkozé teljes korli felelosséggel
tartozik a meglévd létesitmények, kozmiivek allapotdért, valamint a kozteriileten végzett
munkék biztonsagédrt.

20. Munkateriilet drzése, munkavédelem,
20.1 Megrendel6 téritésmentesen felvonulasi teriiletet biztosit a Vallalkozdnak.

20.2 A Vallalkozd koteles a sajat k6ltségén a kivitelezés ideje alatt bizfositani a munkateriilet
Orzését, koteles gondoskodni a munkateriileten a munka- és tlizvédelmi eldirdsok betartasardl.
A munkateriilet dtaddsa utdn a mumkavédelem megszervezése, az Ovdrendszabdlyok, a
tizvédelmi ¢és egészségligyl rendszabalyok megtartasa a Vallalkozd kotelessége. E
kotelezettségek megszegésebdl ereds, valamint az e tevékenységgel kapcsolatban okozott
kérokért kizar6lag a Vallalkozé tartozik felelésséggel.

21. Az épitési teriilet tisztdn tartisa

21.1 A Villalkozd koteles a kivitelezési munkak sordn az épitési teriiletet akadalyoktdl
mentes 4llapotban tartani €s ennek megfeleléen tarolni eszkozeit, illetve anyagait. A
Vallalkozo koteles az épitési teriiletr6]l eltakaritani és eltavolitani minden t6rmeléket,
hulladékot, illetve olyan berendezést, ideiglenes létesitményt, amely a tovabbiakban a
kivitelezéshez nem sziikséges.

21.2 Barmely atadas-atvételi igazolas kibocsatisa elétt a Villalkozd koteles az igazolas
targyat képezd épitési teriiletrdl eltakaritani és eltavolitani a Vallalkozé minden eszkozét,
tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes 1étesitményt,

21.3 A Villalkozé koteles a kivitelezést olyan modon végezni, hogy a munkavégzés
teriiletérd] lehetd legkevesebb szennyez6dés jusson ki a kérnyezé teriiletekre. Amennyiben
véllalkozé kozteriiletet szennyez, abban az esetben is a szennyezGdést azonnal és
folyamatosan takaritja.

21.4 Villalkozd koteles a sajat tevékenységébdl szarmazé kommunilis és veszélyes
hulladékot folyamatosan dsszegylijteni és elkiildnitetten kezelni ¢s a jogszabdlyi elbirasoknak
megfelelden dokumentélni. K&teles tovabba gondoskedni a hulladékok elszallitasarol, illetve
azok elSirdsok szerinti elhelyezésérol. A veszélyes hulladékok elhelyezését a hatalyos
jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen dokumentdlni szilkséges. A Vallalkozo kételes a
munkavégzeés sordn az épitéssel dsszettiggd zaj, rezgés, por stb. szennyezddésekre vonatkozo
eldirasokat betartani.

22. A kirnyezetvédelmi intézkedések, karelhdritas, kirenyhités

22.1 A Véllalkoz6 koteles a munkdk kivitelezése és megvalodsitdsa soran megtenni az 3sszes
tole elvarhato iniézkedést a kornyezet védelmére.

22.2 Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a z0ld beszerzésekre vonatkozo elGirdsok szerint
kételes eljarni a jelen szerzédéses kitelezettségel megvaldsitdsa soran, kiilonds tekintettel a
kovetkezbkre: az egyeztetések sordn a kornyezetvédelmi szempontokra tekintettel az
elektronikus formaban (e-mail) megkiildott dokumentumokat részesiti elényben és csak a
jogszabdlyi eléirasokban és jelen szerzddésben meghatarozott estekben késziilnek nyomtatott

11



dokumentumok. A nyomtatas soran a betliméretek meghatirozasandl az olvashatésagi és
papirtakarékossagi szempontokat egyarant figyelembe veszi. Villalkozo az dltala készitett
anyagok esetén a kétoldalas nyomtatdst részesiti elbnyben é&s lehetSség szerint
ujrahasznositott papirt hasznal.

22.3 A Vallalkozo teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért €s az altala alkalmazott
épitési modszerekért, amelyeket Ggy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas
épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

22.4 A Vallalkozonak minden t6le telhetét meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni
karok bekovetkezésének megelézésére. A Villalkozé koteles a személyek biztonsagét vagy a
Vagyoni értékeket veszélyeztet6 kar lehet(’isége’nek felmertilése esetén haladéktalanui

rrrr

23. Bontashdl szirmaz6 anyagok

23.1 Az épiiletek, épitmények bontdsabdl szarmazé wjrahasznosithatdé anyagokat a
Megrendelének az erre vonatkozd kérés esetén at kell adni. Ezzel kapcsolatosan a bontasi
munkékat megeldzden és azok soran egyeztetni szilkséges a Megrendeldvel. Az egyéb bontott
anyagok megfelel6 elhelyezésérdl, artalmatlanitasarol a Vallalkozénak kell gondoskodnia.

23.2 A Vallalkozd az épitési és bontasi hulladékokrdl folyamatosan nyilvantartast vezet a
45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM egylittes rendelet alapjan.

24. Anyagok és termékek mindsége, mindségtantsitis
24.1 Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett munkénak, melyet
a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie:

a) a jelen szerz6désben és a vonatkozd szabvanyokban, miszaki el6irasban eldirt
mindséglinek kell lennie,

b) a mindsitéshez sziikséges mindségi tanisitvanyokat Vallalkozdonak be kell szereznie.

24.2 A beépiteit anyagok ¢és termékek megfeleléségéért a Vallalkozonak kell helytdllnia. A
Vallalkozd a vonatkozé szabvanyok, milszaki eldirdsok szerinti legmagasabb mindségi
szinthez tartozé teljesitést vallal.

25. Személyzet €s munkaerot alkalmazisa

25.1 A Villalkozd sajat maga koteles intézkedéseket tenni személyzete €s munkatdrsai
szerzddtetése, étkezietése, kozlekedése, valamint a munka- és egészségvédelmi el6irdsok, a
munkatigyi térvények betartdsa tekintetében.

25.2 A Vallalkozonak olyan személyeket kell alkalmaznia, akik szakmajukban megfeleléen
képzettek, gyakorlottak és tapasztaltak. A Véllalkozd kételes mindent megtenni annak
érdekében, hogy alkalmazottai és munkésai rendbontd vagy tdrvényellenes viselkedését
megeldzze.

253 A Megrendelé kételezheti a Vallalkozot a fenticknek nem megfeleld személyek
haladéktalan eltavolitdsara.

254 A Villalkozd altal alkalmazott felelds miszaki vezetdknek a megfelelé képesitéssel
rendelkezniiik kell, és szerepelniiik kell az adott szakagra vonatkozd felelts miiszaki vezetoi
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névsorban. E koriilmény ellendrzésére a Miiszaki ellendmek mindenkor joga van és a nem
megfelel$ személy altal irAnyftott munkdk végzését jogosult azonnal ledllittatni.

26. A munka Megrendelé altali felfiiggesztése

26.1 A Megrendelé barmikor felszélithatja a Vallalkozét a kivitelezés felfliggesztésére. A
felfiiggesziés iddtartama alatt a Vallalkozd koteles a kivitelezés ala vont teriletek,
berendezések, anyagok, létesitmények dllagit megbvni, térolni, és biztositani barmely romlas,
veszteség vagy kar elkeriilése €rdekében.

26.2 Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkozo hibaja miatt valt sziikségessé, Ggy a
Villalkozd jogosult a felfiiggesztés alatt felmeriilt jogos koltségeinek (dllagmegovas koltsége,
a gépek, munkaer$ elmaradt haszna stb.) a Megrendeld altali megtéritésére, valamint a
kivitelezési hataridd indokolt mértéks meghosszabbitasara.

26.3 Amennyiben a felfiiggesztés nem a Vallalkozo hibdjanak eredménye ¢és 60 naptari napnal
tovabb fart, iigy a Vallalkoz6 kezdemeényezheti a szerzodés {felbontasat.

27. Hibajavitis

27.1 A Megrendeld a Szerz6désben meghatarozott barmely munka befejezése eldtt barmikor
jelezheti a hianyossagokat a Vallalkozonak.

27.2 A Villalkozé koteles sajat koliségén mindazokat a munkarészeket kijavitani, melyek a
Szerzddéstd! eltérnek és a Villalkozd érdekkérében felmeriilt barmely hibara vezethetok
vissza.

27.3 Ha a Villatkozé késlekedik ezeknek a hibaknak a kijavitdsaval vagy a hatralévé munkak
befejezésével, a Megrendeld jogosult a Vallalkozo koltségén azok elvégzésére, késedelmi
kotbér érvényesitésére, és ezeket beszamftassal érvényesiteni a Villalkozé szamlaival
szemben.

28. Miiszald datadds-atvétel

28.1 Amennyiben a Vallalkozo a kivitelezést elkésziiitnek tekinti, ugy kételes arrdl a Miiszaki
ellendrt értesiteni annak érdekében, hogy a Miiszaki ellendr az altala szlikségesnek tartott
vizsgalatokat a készre jelentett l1étesitményen el tudja végezni.

28.2 A Viallalkozd a munkdk tervezett befejezése el6tt legalabb 14 nappal, de legkésébb a
teljesitési hataridd lejartat megel6z6 14. napon koteles az eldirt munkdkat teljes kirtien készre
jelenteni. A készre jelentést gy kell megkiildeni, hogy a miiszaki dtadds-atvétel legkésébb a
teljesitési hataridé utols6 napjan megkezdhetd legyen. Ezt kivetden kezd6dik miiszaki atadés-
atvételi eljaras.

28.3 A miiszaki atadds-atvételi eljarast a Miiszald ellendr hivja 6ssze, arra koteles meghivni a
Megrendelst, a Vallalkozo6t, az érintett alvallalkozdkat, a Megrendeldt a jogszabalyokban
meghatérozott szervezeteket, illetékes Osszes hat6sagot €s szakhatdsigot, valamint a
Megrendels képviselbit.

284 A Vallalkozé a miszaki Aatadas-atvételi eljardsokon megjelend hatdsdgok,
kozmivallalatok nyilatkozataibol eredé munkdkat, amelyek az engedélyezési és kiviteli
terveken szerepelnek, téritésmentesen kételes elvégezni. A milszaki atadas-atvételi eljaras
sor4n a szakhatosagok altal észlelt hiinyossagokat a Véllalkozdénak a haladéktalanul meg kell
sziintetnie.
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28.5 Nem tagadhatdé meg az Atadds-dtvételi igazolas kiadasa olyan jelentéktelen hibak,
hianyossagok miatt, amelyek mas hibakkal, hidnyokkal Osszefiiggésben, illetve a
kijavitasukkal, potldsukkal jaré munkédk folytin sem akaddlyozzdk a rendeltetésszer(i
hasznalatol, Az Atadas-atvételi jegyzOkdnyvben ezen hibakat is rogziteni kell, kijavitasuk
hataridejével egylitt. A Villalkozé koteles az atadasi-atvételi jegyzOkonyvben megallapitott
hibakat, hidnyossagokat az ott megadott hataridére, sajat kéltségén kijavitani. Megrendeld
nem tagadhatja meg a létesitmény atvételét olyan jelentéktelen hiany vagy hiba esetén,
melyek a létesitmény rendelietésszer(i hasznalatat nem korlatozzak, de a hibas munkarészekre
esd kGltségvetési Osszeget visszatarthatja a hiba kijavitasaig.

28.6 A Vallalkozé a miiszaki atadaskor megvaldsulasi dokumentaciot biztosit a Megrendeld
részére, ¢s atadja a sziikséges mindségi tanusitvanyokat, szabvanyossagi nyilatkozatokat,
mérési jegyzOkonyveket, valamint az épitési és bontdsi hulladék nyilvantarté lapot
mellékleteivel egyiitt. A megvaldsuldsi dokumenticiot és az épitést napldt digitalis forméaban
(az épitési napldt szkennelve, pdf formatumban) is at kell adni. Mindaddig, amig a miiszaki
ellenér altal jovahagyott atadas-atvételi dokumentaciot a Villalkozé nem adta at a
Megrendeldnek, addig a Vallalkozd nem kérheti a teljesités igazolasat.

28.7 A Megrendelonek joga van az atvételi jegyzdkdnyvben a hidnyossagok megsziintetésére
vonatkozo hatariddket megjeldlni.

28.8 A szerzddés akkor mindstl teljesitetinek, ha a szerz6dés egészére vonatkozo teljesitési
1gazolist a Megrendeld kiallitja.

28.9 Az eredményes miiszaki dtadas—éatvétel utan kezdédik meg az izemeltetési engedélyezési
eljaras. Vallalkozonak a kivitelezés stadiumaban egylitt kell mikddnie megrendelével és a
szakhatdsdgokkal annak érdekében, hogy az tizemeltetési eljards soran ne legyen az engedély
megszerzését akadalyozd barmilyen hibaforrds. A miszaki dtadas-atvételi eljards soran a
szakhatosdgok 4ltal észlelt hidnyossagokat a Vallalkozonak a hasznalatbavételi eljaras
helyszini bejarasaig meg kell sziintetnie,

29. A felek egyiittmiikodése

29.1 A srzerzddd felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzddésben foglaltak
maradéktalan megvaldsitisa  érdekében sziikség  szerint  folyamatosan, jéhiszemiien
egylittmikddnek.

29.2 Ennek megfeleléen idében tajékoztatjdk egymést, nem csupan a jelen szerzédésben
foglaltak teljesitésérdl, hanem minden olyan kérdésr6l (tény, adat, koriilmény), amely a
szerzOdés teljesitésére kihatdssal lehet.

29.3 A Vallalkozé kitelezettsépet vallal arra, hogy Megrendeldt haladéktalanul értesiti abban
az esetben, ha a jelen szerzddés maradéktalan teljesitése eldtt ellene, illetdleg alvallalkozbja
ellen csdd-, felszamolasi-, végelszamolasi-, illetve végrehajtisi eljards indul.

29.4 A Villalkoz6 ugyancsak maradéktalanul kételes a Megrendelét ériesfteni, ha sajat
cégében, vagy alvéllalkozéjéndl a jelen szerz0dés maradéktalan teljesitését megelézien
tulajdonos valtozasra, illetdleg jogutddlidsra, jogok €s kotelezettségek atszallasara, szétvaldsra,
Osszeolvadasra, vagy beolvaddsra keriil sor. A Villalkozd felelos az értesités elmulasztisabol
eredo karért.

30. Kiilonleges feltételek

A Villalkozo koteles legalabb 1 f6, Bejegyertyanos kézségben allandé lakcimmel rendelkezd,
hatranyos helyzeti (50 évnél idésebb, vagy legaldbb hat hénapja munkanélkili, vagy
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kozépfoku végzettség, illetve szakképesites nélkiili, vagy roma nemzetiségll) munkavallalét
bevonni a teljesitésbe, személyenként legaldbb 1 hénapon 4t, napi minimum hat érdban
foglalkoztatva, olyan munkakorben, melyet az alkalmazni kivant személy el tud 14tni. Az
érintett célesoportba tartozé személyekrsl Megrendeld a szerzédéskotést kivetden részletes
tajékoztatast ad a Villalkozé szamara. A jelen rendelkezés alapjan alkalmazott személyek
foglalkoztatasarol a Vallalkozé havonta kimutatast koteles az ajénlatkérsd szdméra késziteni. A
kimutatashoz a foglalkoztatast igazolé dokumentumokat, illetve azok mésolatat csatolni kell.
Ezen foglalkoztatési elbirds nem teljesitése stlyos szerzOdésszegésnek min6siil, mely a
szerz0dés ajanlatkérd altali felbontdsat eredményexi.

31. A szerzbdés érvényessége, hatalyba lépése, modositdsa és megsziinése
31.1 Jelen szerzodés mindkét £él Altali alairdssal 1ép érvénybe.

31.2 A megkotott vallalkozési szerz6dés modositasa kizardlag irdsban, a felek képvisel6i altal
lehetséges.

31.3 A szerzddés az aldbbi esetekben sziinik meg:

a) szerzOdésszerli teljesités esetén az ajdnlati nyilatkozatban rogzitett jotallasi kotelezettség
lejértaval,

b) a szerzédés barmely fél 4ltali felmondésdval, a 32. pontban foglaltak szerint.

¢) Vis maior esetén.

31.4 Jelen szerzddés kapcsan az aldbbiak tekintheték valamely fél lényeges jogos érdekét
sérto, a szerzddéskdtéskor elére nem l4thatéd koriilménynek:

a) kivételes id6jarasi viszonyok az épitési helyszinen;

b) mesterséges akadalyok vagy kirnyezeti koriilmények, amelyek a szerzédéskotéskor nem
voltak elérelathatéak;

¢) a Munkak kivitelezésének felfliggesztése olyan okbol, ami nem vezethetd vissza sem a
Megrendel6 sem a Véllalkozo hibéjara;

d) Vis maior;

31.5 A ,,Vis maior” kifejezés a szerzbdéssel kapcsolatban a kivetkezéket jelenti: olyan
crohatalom, szirajk, kizirds vagy egyéb ipari kataszitrdfa, kozellenség 4altali cselekedet,
hadiizenettel vagy a nélkiil folyé habori, blokad, felkelés, lazadas, jarvany, foldcsuszamlas,
foldrenges, vihar, villdmlas, arviz, elontés, polgdri zavargés, robbanis, vagy més hasonlé,
elére nem lathaté esemény, amelyet egyik fél sem képes irdnyitani, és amelyet egyik fél sem
lehet képes lekiizdeni.

32. A szerziodés felmonddsa

32.1 Megrendel6 a jelen szerzddést rendkiviili felmonddssal megsziintetheti akkor, ha az
alabbi események barmelyike bekdvetkezik:

a) a Vallalkozd cs6d- felszamoldsi vagy végelszdmolasi eljarast kezdeményez maga ellen,
fizetésképtelenné véilik vagy jogerbs birdsagi végzés sziiletik felszamoldsardl, illetSleg
vallalkozd1 engedélyét visszavonjdk, vagy visszaadja;

b} Vallalkozé barmely lényeges kételezettségének stlyos megszegése;
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c) a Vallalkoz6 szerzodéses kotelezettségeit késedelmesen teljesiti, amennyiben a késedelem
meghaladja a 30 napot, és a felek Altal a teljesitésre megallapitott péthataridé is
eredményteleniil telik le;

d) A Vallalkozo altal fizetendd késedelmi koétbér eléri a szerzédésben meghatirozott
maximumot;

¢) A Vallalkozé a szerzddésben meghatarozott alvallalkozasi feltételektd] eltéréen adja ki a
munkakat alvallalkozasba;

f) A Villalkozé nem teljesiti a hatranyos helyzet(i munkavallalok bevonasdra vonatkozd, a
jelen szerzddés 25.5 pontjaban részletezett ktelezettségeit;

32.2 A felmondasi jog gyakorldsa eldtt a Megrendeld irasban felszélitja a Vallalkozét a
szerzddésszegd éllapot, illetve ok orvoslasdra és/vagy magyarazat adasara. Ha a Vallalkozo6 a
felszolitas kézhezvételét kdvetd 15 (tizendt) napon belill ennek nem tesz eleget, nem ad
megfeleld magyarazatot vagy nem orvosolja a szerz0désszegd magatartast, a Megrendeld a
Villalkozohoz cimzett ajanlott levélben a szerz6dést felmondja. A felmonddsnak tartalmaznia
kell a felmondas indokait.

32.3 Villalkozo a jelen szerzddést rendkiviili felmondassal megsziintetheti akkor, ha az alabbi
események barmelyike bekovetkezik:

a) a Megrendel$ barmely munkateriilet ataddsaval 30 napot meghaladd késedelembe esik;

b) a Megrendelé cs6dbe jut, fizetésképtelenné valik, vagy ellene felszdmolasi (vagy annak
megfelel) eljaras indul.

32.4 Ha a Vallalkoz6 késedelembe esik, és a Megrendelé megfeleld hatdarid6t tartalmazé
felszolithsdra sem vallal péthatdridét, vagy a pothataridé eredményteleniil telt el, a
Megrendel6 — érdekmlas bizonyitasa nélkiil - a szerz0déstd] elalthat, és kotbér és kartéritési
igényt érvényesithet.

32.5 Ha jelen szerzédésben megfogalmazott teljesitési hataridé lejarta eldtt nyilvanvalova
valik, hogy a Vallalkoz¢ a vallalt feladatait e szerz6désben meghatarozott befejezési hataridét
30 napot meghaladé késéssel tudja elvégezni a Megrendeld a szerzddéstd] elallhat, kétbér és
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kartéritési igény kovetelése mellett.

32.6 A Villalkozd fenntartja a jogdt arra vonatkozoan, hogy a szerzddés munkdlatait az
id6jaras, vagy egyéb elbre nem lathaté ok bekdvetkezésekor, illetve annak veszélye eseién
végleg, vagy idolegesen leallithassa a munkdlatokat, illetve az akaddlyok elharitdsa utan a
munkalatokat folytathassa.

3277 E szerzbdésnek meg nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondést a
szerz0désszegésbol eredd egyéb igényekrdl.

33. Nyilatkozatok
33.1 Mindkét fé kijelenti, hogy
a) kell6 felhatalmazassal és jogkorrel rendelkezik a jelen szerz6dés alairdsara és teljesitésére;

b) a jelen szerz6dés alairdsat az erre kijelolt vezetd, illetdleg az 6nkormanyzat képvisel6-
testillete szabalyszerlien engedélyezte és az megfelel az emre vonatkozo jogszabalyi
rendelkezéseknek;

¢) a jelen szerzodést a fél nevében aldird személy megfeleld, a vonatkozé jogszabalyok éltal
megkivant regisziralt aldirdsi joggal rendelkezik, gy részérdl a szerzddés alairasa és
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teljesitése nem eredményezi mds, olyan szerz0dés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

d) nincs olyan fligg6ben levé kotelezettsége vagy érdekkdrében 1€v8 mas kériilmény, amely
kedvezétleniil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

34. Jogvitak rendezése

34.1 Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy esetleges jogvitdikat els6dlegesen békés titon,
targyaldsok utjan kivanjdk rendezni. Az esetleges vitarendez$ targyaldsokat a vita alapjdul
szolgal6 ok felmeriilésétdl szamitott 3 napon belill meg kell kezdeni.

34.2 A felek akkor fordulnak birésdghoz, ha a targyaldsos rendezés megkezdésétsl szamftott 8
napon beliil nem vezetett eredményre. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a jelen
megallapodasbol eredd valamennyi perben alavetik magukat a Megrendel6 székhelye szerint
illetékes, hataskorrel rendelkezd birdsag kizardlagos illetékességének.

35. Alkalmazandé jogszabalyok

35.1 A jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekre a Polgari Torvénykonyvr6l szolo
2013, évi V. tdrvény, valamint az egyéb kapcsolddo jogszabalyok rendelkezései az irdnyadok.

35.2 A szerz6dés magyar nyelven, hirom eredeti példanyban késziilt, két eredeti példany a
Megrendeldt, egy eredeti példany a Vallalkozot illeti.

A Villalkoz6 nevében A Megrendel6 nevében
Név Bugovics Janos Név Lendvai Veronika
Beoszias ligyvieiekdll Ep(téiparl tervest, kivitelez8  Beosztas polgarmester
- of $zolgaltatd Betéti Tarsasdg .
Aldiras M‘ W - Alairas de o \euxs
zombabely, Wesselényi u. 8
Datum Bejcgyertyanos, 2018, jalius 5. Datum Bejegyertyanos, 2018.Y

Zaradék: A szerzodés aldirdsdra a Képviselo-testiilet a 38/2018. (V1. 29.) sz. hatdrozataval
adott felhatalmazast a polgarmesternek.
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